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AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A AVENIDA A ENTRE

CALZADA VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL Y 5TA CALLE BARRIO ANTIGUO ZONA 1

)

SANTA ELENA, FLORES, PETEN
CONTRATO No. 08-2022: En el Municipio de Flores, Cabecera Departamental de Petén, el veintiuno

(21) de marzo del afio dos mil veintidés (2022), NOSOTROS: Por una parte, MARTA ANITA

‘ LIGORRIA MISS, de cincuenta (50) afios de edad, soltera, guatemalteca, Licenciada en
o "Administracién de empresas, de este domicilio, me identifico con Documento Personal de Identificacién
niimero dos mil doscientos cuarenta y cinco espacio cuarenta y dos mil setecientos ochenta y ocho
espacio cero ciento uno (2245 42788 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas, de la
Republica de Guatemala, acttio en representacién de la MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN en
mi calidad de Gerente Municipal de la Municipalidad de Flores, Cabecera Departamental de Petén, lo
cual acredito con copia simple de Certificacién de Punto Décimo segundo del Acta ntimero once guion
dos mil veinte (11-2020) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal y certificacién del punto Cuarto
del acta niimero cero veintiocho guion dos mil veinte (028-2020) de Sesiones del Honorable Concejo
Municipal en el cual se delega la facultad de suscribir contratos en los procesos de cotizacién y casos
de excepcién contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado a 1a Gerente Municipal, y por la otra‘
parte: JAIME ESTUARDO CANEL SURUY, de treinta y cinco (35) afios de edad, soltero,

guatemalteco, Perito contador con orientacién en Computacion, con domicilio en 10 AV. Zona 3, Barrio

HUBEYO
TEL: 5930-8460
HIT: 359068868

FRA N,

Valle Nuevo, San Benito, Petén, lugar que sefialo para recibir notificaciones, con Documento Personal

DARNAS Ve

de Identificacién nimero dos mil cuatrocientos cuarenta y uno espacio cuarenta y cuatro mil trescientos

once espacio un mil setecientos tres (2441 44311 1703) acttio en calidad de propietario de la empresa

AN

mercantil CONSTRUCTORA CANFRA calidad que acredito mediante patente de comercio de empresa
mercantil debidamente inscrita, bajo el nimero novecientos dos mil doscientos veintidés (902222) folio
ciento sesenta (160), del libro un mil ciento ocho (1108) de Empresas Mercantiles con categoria

UNICA., asimismo se encuentra debidamente inscrita en el Registro General de Adquisiciones de

Estado, al folio ciento veinte mil ochenta y uno (120081) con el mimero de registro siete mil
trocientos sesenta y nueve (7469) del libro de proveedores, en lo sucesivo los otorgantes nos

denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA”. Ambos otorgantes manifestamos
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hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que gjercemos son
suficientes conforme a la Ley y a nuestro juicio celebrar el presente CONTRATO de conformidad al

contenido de las cldusulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe

con base en los articulos siguientes: uno (1), cuarenta y siete (47), cuarenta y nueve (49), de la Ley de

,,QC?SES \Conlrataciones del Estado, Decreto niimero cincuenta y siete guién noventa y dos (57-92), del Congreso
Yy & %
g % %e la Republica de Guatemala; y, articulo nimero cuarenta y dos (42) del Reglamento de dicha ley.
8 il
& QSEGUNDA ANTECEDENTES: La Municipalidad publicé a través del Sistema Guatecompras bajo

¢l Numero de Operacion Guatecompras (NOG) 16271041 el concurso de Cotizacién Piblica para la
ejecucion el proyecto denominado AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO 3A AVENIDA A ENTRE CALZADA VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL Y 5TA
CALLE BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN. Por tal razoén forman
parte del presente contrato, los documentos siguientes: a) El Punto cuarto del Acta niimero cero sesenta
y cinco guion dos mil veintiuno (065-2021) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de fecha
dieciséis de julio del afio dos mil veintiuno donde se aprueba el proyecto AMPLIACION SISTEMA
DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A AVENIDA A ENTRE CALZADA VIRGILIO
RODRIGUEZ MACAL Y STA CALLE BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA,
FLORES, PETEN. y b) La Resolucién niimero cero setenta guion dos mil veintidés (070-2022) de

fecha diecisiete de marzo del presente afio, donde se aprueba la adjudicacién del concurso en referencia

a favor de la empresa denominada CONSTRUCTORA CANFRA. TERCERA: OBJETO DEL

CONTRATO: EL. CONTRATISTA se compromete a realizar para la Municipalidad los trabajos de

HUEVO
aAT BENITO
PETAN

I AN INE W

. AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A AVENIDA A ENTRE
] ,4 CALZADA VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL Y 5TA CALLE BARRIO ANTIGUO ZONA 1,
30 SANTA ELENA, FLORES, PETEN y a cumplir con los planos y las especificaciones técnicas, el
referido proyecto, las que deberan ser de las especificaciones publicadas en Guatecompras. El referido

‘L\concurso se identifica con el Nimero de Operacién Guatecompras (NOG) 16271041. CUARTA:

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del proyecto a ejecutarse con sus respectivos renglones de

trabajo, costos unitarios y totales son los siguientes: 1. PRELIMINARES 1.1 LIMPIEZA: ciento

enta y dos punto cero cero (142.00) M2, aun costo unitario de diez quetzales exactos (Q.10.00),
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haciendo un total de miluf‘:uatrocientos veinte quetzales exactos (Q.1,420.00); 1.2 REPLANTEO

TOPOGRAFICO: uno punto cero cero (1.00) GLOBAL, a un costo unitario de dos mil ciento treinta
quetzales exactos (Q2,130.00), haciendo un total de dos mil ciento treinta quetzales exactos

2\? AL < 2(Q2,130.00); 2. EXCAVACION. 2.1 1.5--2 M PROFUNDIDAD: ciento cuarenta y dos punto cero

“

E&;pro (142.00) METROS, a un costo unitario de ciento diez quetzales exactos (Q110.00), haciendo un
- ‘i;)tal de quince mil seiscientos veinte quetzales exactos (Q15,620.00); 3. INSTALACION DE
TUBERIAS. 3.1 TUBERIA 6 PLG: ciento cuarenta y dos punto cero cero (142.00) METROS, a un
costo unitario de trescientos noventa quetzales exactos (Q390.00), haciendo un total de cincuenta y cinco
mil trescientos ochenta quetzales exactos (Q55,380.00); 4. RELLENO DE ZANJAS 4.1  1.5-- 2 MTS
PROFUNDIDAD: ciento cuarenta y dos punto cero cero (142.00) METROS, a un costo unitario de
doscientos quetzales exactos (Q200.00), haciendo un total de veintiocho mil cuatrocientos quetzales
exactos (Q28,400.00); 5. INSTALACION POZOS DE VISITA. 5.1 TIPOMANHOLE: (0.00 A 2.00
MTS PROFUNDIDAD): cuatro punto cero cero (4.00) UNIDAD, a un costo unitario de quince mil
seiscientos setenta y cinco quetzales exactos (Q15,675.00), haciendo un total de sesenta y dos mil
setecientos quetzales exactos (Q62,700.00); 6. CONEXIONES DOMICILIARES 6.1INSTALACION
CONEXIONES DOMICILIARES: veintiocho punto cero cero (28.00) UNIDAD, a un costo unitario de

cinco mil ciento cincuenta quetzales exactos (Q3,150.00), haciendo un total de ciento cuarenta y cuatro

Sn
: - . . .
;o g _ 23 mil doscientos quetzales exactos (Q144,200.00). Todos los renglones de trabajo con sus cantidades y
JEEE g2l
:E;E 5% - costos totales hacen un monto total d¢ TOTAL TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
i3 LB
: g ; CINCUENTA QUETZALES EXACTOS. (Q.309,850.00) incluyendo los impuestos que determinan las

leyes del pais cuyo financiamiento en su totalidad serd canalizado a través del Consejo Departamental
de Desarrollo de Petén con aporte ordinario de la fuente presupuestaria 21, y la forma de pago serd de
la siguiente manera: Se le otorgard al CONTRATISTA a) Un primer aporte, correspondiente al veinte
por ciento (20%) sobre el valor total del proyecto de conformidad con lo que para el efecto establece el
articulo cincuenta y ocho de la Ley de Contrataciones del Estado decreto 57-92 del Congreso de la
Republica y cincuenta y uno de su reglamento; b) Los demds aportes se otorgaran de conformidad con
el avance fisico de la obra, informes de supervisién emitidos por el supervisor de proyectos u obras de

la MUNICIPALIDAD, de acuerdo a estimaciones periédicas de trabajo, realmente ejecutadas, aceptadas
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y aprobadas por el Consej(; Departamenta] de Desarrollo de Petén. El Gltimo desembolso del saldo se

efectuara contra entrega de la obra debidamente terminada y el informe favorable de la supervision por

trabajos contratados; asi como proveer playeras con logotipo municipal a todo su personal. c).“EL

CONTRATISTA”, se obliga a ejecutar medidas de mitigacién o reduccién de riesgo o desastres que
estén establecidas en el presupuesto, especificaciones técnicas y disefios del proyecto de conformidad
con los resultados del ANALISIS DE GESTION DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA “AGRIP” y encargado de que al finalizar la ejecucion del proyecto el contratista debera
presentar el certificado que acredite la calidad de todos los materiales utilizados; d) El
“CONTRATISTA” se obliga a elaborar y colocar en el lugar més adecuado en el 4rea del proyecto, un
rétulo de identificacion en el que indique nombre de la obra, procedencia del financiamiento, meta a
ejecutar, monto, costo y tiempo estimado de ejecucion, Gobierno de la Republica y Unidad Ejecutora
Responsable, con las medidas establecidas por la Municipalidad, e) Riesgos: De conformidad con lo

establecido en el articulo ocho (8) del Acuerdo Gubernativo ciento cuarenta y siete guion dos mil

9
g o 3
3 & g E 3 veintiuno (147 2021) el cual reforma el articulo dieciséis (16) del Acuerdo Gubernativo ciento veintidés
> 5l o
B #e20. . g o :
5 2 ;_; § ‘ fﬂg B ’ guion dos mil dieciséis (122- 2016) Reglamento de la Ley de Contrataciones, forma parte del presente
2 B Iy B
n T

g%:%; Tipo d C t 1 Penal
A ipo de T e ; Como mitigar e enalizacion o
ST Aml:enaza DEsEpeon AEElom i > riesgo? Accién Correctiva
Reprocesos en el Contar con un dictamen | Se deberd analizar
disefio de planos técnico aprobado del | la posibilidad de
por modificacion disefio del proyecto | realizar las
arquitectdnica. segun establece la | modificaciones al
Falta de Resolucién de MINFIN | contrato que
1 Riesgo de | planeacion en los | Riesgo exclusivo | 18-2019 Normas parael | corresponda, de
Disefio Procesos. del Contratante | uso de guatecompras. | acuerdo a lo que
Modificaciones Se debe realizar una | establece la Ley de
inesperadas en el revisiobn critica del | Contrataciones del
R disefio por expediente técnico y | Estado y su
factores previo a la aprobacion | Reglamento 0
externos. del mismo deberd | determinar si es
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contar con un dictamen
extendido por el
profesional responsable
de la entidad.
Adjudicar la
elaboracion de estudios
técnicos a profesionales
inscritos en RGAE con
especialidades
relacionadas al tema.

procedente la
rescicion del
contrato, segin sea
el caso.
En el caso de
cumplimiento

imperfecto en la
entrega de la obra,

el contratista deberd
realizar las
correcciones de

forma obligatoria.

Se debe realizar un
andlisis de las causas
para la suspension, las
cuales seran no
imputables al
contratista. En caso se
apruebe, deberd
realizarse un acta de
Inicio de suspensién y
un acta del final de la
suspension, en donde se
retomen los trabajos de

Art. 51 delaLCEy
Art. 43 del RLCE;
se considera
incumplimiento de
contrato,
incluyendo
suspender trabajos
sin autorizacion, o
notificada la orden
de suspender
trabajos, el
contratista no las

i construccion suspende, por dafi
temporal 0 Riesgo ’ PENCES; por aaTos
5 Suspensién | definitiva de los | compartido entre Y perjuictos Spixides
dela Obra | trabajos, por | el Contratista y con motivo de la
causas de fuerza | el Contratante llltit‘.-l])OSlClOfl 1 de
mayor. acciones frivolas e
impertinenetes que
entorpezcan el
desarrollo normal
= de los procesos de la

g 5 E, contratacién,
so E g £ independientemente
e'g";'ig: é.?éc) de la cancelacién de
it ol K3 suscripcion en el
<= © & respectivo registro o
; la rescision del
;’ contrato Art. 63 del
RLCE.
Falta de licencias Se debera analizar
otorgadas Cumplimiento estricto | la posibilidad de
correspondientes de las especificaciones | realizar las
al proyecto. técnicas, renglones de | modificaciones al
Atrasos en la trabajo y disefio del | contrato que
! entrega de |la Riesgo proyecto corresponda, de
-‘\ 3 Riesgo de | construccién. compartido entre | Cumplimiento estricto | acuerdo a lo que
B Construccién | Incumplimiento el Contratistay | de las obligaciones del | establece la Ley de
en las | el Contratante | contrato Contrataciones del
obligaciones del Adecuada supervisién | Estado y su
\ contrato. durante la ¢jecucion por | Reglamento 0
Inadecuada parte del contratista y | determinar si es
B supervision  al también del contratante. | procedente la
proyecto. rescicion del
#FloresParaTodos
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MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

contrato, segin sea

el caso.
En el caso de
cumplimiento

imperfecto en la
entrega de la obra,
el contratista debera
realizar las
correcciones de
forma obligatoria.

Hacer uso de las nuevas
tecnologias e
informacién en la red
sobre evaluacién de

Minimizar el

riesgos impacto del riesgo
lluvias Contar con una bodega enp la poblacién ge
e excesivas. Riesgo con infraestructura | . ﬁaestfuctura
go p Inundaciones. compartido entre | aecuada en el lugar del
4 Amenazas . ; afectada.
Naturales Incendios el Contratistay | proyecto Prestar la  avuda
Forestales. el Contratante | Prevenir con insumos y SECESAF I B casy:)l s
Hundimientos materiales necesarios wEloiis  demiie
para reducir el impacto natu:'lal
Elaborar un plan de ’
respuesta
Involucrar a los vecinos
en el plan de respuesta
Obtener y manejar
. i i6 1
Flictsian de 1nfonnac10r.1 sobre e
. comportamiento  del .
. Precios x : Asumir los
Riesgos Riesgo exclusivo | mercado y :
5 Sk Atrasos en la ] . sobrecostos que estd
o Econdémicos del contratista | proyecciones que e % it
& % entrega de la accion implique
S ¢ 38 obra puedan_ causar
S8z g3 alteraciones en |la
o= g f% & oferta.
= - R o
= 4 Ik c z
S 3 [, EE lmplemetaoion Riesgo Conocer el entorno :
= e : de nuevos . ;s : Asumir los
ij& Riesgos b compartido entre | politico que existe en el p
e 6 s 1mpuestos. 5 - sobrecostos que esta
l{ﬁ Politicos | , ° ¢ no | €l Contratistay | tiempo que se pretende accion impliaue
o £0 el Contratante | realizar la contratacion. e
; previstos

SEXTA: PLAZO CONTRACTUAL: El plazo para la entrega de la obra es de NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIO, computados a partir de la fecha de la suscripcion del acta de inicio de los trabajos, el
q \cual podra ser objeto de prérroga siempre y cuando se compruebe que los motivos sean Justificados, lo

que deberé notificar el CONTRATISTA a la Municipalidad con anticipacién para que se conozca el
sto y dictamine si procede o no la prérroga solicitada, siempre y cuando ambas partes estén de mutuo

acuerdo. SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS: De conformidad con la Ley de Contrataciones del

Estado. El PROVEEDOR debe cumplir con las siguientes fianzas: a) FIANZA DE

f Municipalidad de Flores @
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MUNICIPALIDAD DE
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debera ser extendida por un valor de 15% del valor original del contrato como requisito previo a la
recepcion de la obra, misma que debera tener una vigencia de dieciocho (1 8) meses contados a partir de

la fecha de recepcién de la obra, como lo establece el articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado

y lad) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: Por un valor de 5% del valor original del Contrato, como
lo establece el Articulo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado, esta garantia debe otorgarse
simultidneamente con la fianza de conservacién de obra como requisito previo a la recepcion de la obra,
todas las Fianzas debern ser emitidas por instituciones legalmente autorizadas para operar en
Guatemala, las cuales deberan estar emitidas a favor de Municipalidad de Flores, Petén. QCTAVA:

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato empezara desde la fecha del acta

de inicio de la obra y terminaré hasta la fecha de la recepcién del mismo. NOVENA: DOCUMENTOS

QUE _FORMAN PARTE DEL CONTRATO: Forman parte del presente contrato y quedan

incorporados a €l los documentos siguientes: Planos, Especificaciones Técnicas y Especificaciones

Generales, asi como los documentos mencionados en la clausula SEGUNDA. DECIMA: SAN CIONES

POR INCUMPLIMIENTO: Si “EL CONTRATISTA” incumple con sus obligaciones

HUEVO
SAN BEMITO

satisfactoriamente en la forma estipulada y dentro del plazo fijado en este contrato, ademés de ejecutarse
la fianza de cumplimiento de contrato presentada, debers pagar en concepto de sancidén pecuniaria la
tasa aplicable segiin reformas contenidas en el acuerdo gubernativo 147-2021 que reforma el articulo 62

Bis, acuerdo gubernativo 122-2016, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados y

aceptados.
DIAS DE INCUMPLIMIENTO TASA APLICABLE
De 1 hasta 20 dias habiles 1 0/00
De 21 hasta 30 dias habiles 2 0/00
De 31 hasta 60 dias habiles 3 0/00
#FloresParaTodos

() Municipalidad de Floreso | EDIFICIO MUNIGIPAL, AV BARRIOS, CIUDAD FLORES, PETEN

7867-5286 y 7867-5069 / muniflores @ gmail.com




MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

De 61 hasta 120 dias hablles 4 0/00

De 121 dias habiles en adelante 5 0/00

DECIMA PRIMERA: PROHIBICIONES: Queda prohibido a “EL CONTRATISTA” ceder, gravar,

JARREST™
8

prorrogado con sujecién a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

DECIMA TERCERA: TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se podra dar por

terminado cuando ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo
contractual; b) Por mutuo acuerdo; c) Por casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten su cumplimiento
debidamente probados a satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD”; d) Por incumplimiento de “EL
CONTRATISTA” en forma parcial o total, en este caso se ejecutara total o parcialmente la Fianza de
Cumplimiento en funcién de incumplimiento de las obligaciones que se hayan producido. DECIMA

CUARTA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia

o reclamo que surja derivado de la interpretacion o ejecucién del presente contrato, sera resuelto con
caracter conciliatorio entre ambas partes, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestién o

cuestiones a dilucidarse se someteran a la jurisdiccién del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

= 2 =2 .
:'-Sc 2 a 3 DECIMA QUINTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo, “EL CONTRATISTA”,
Eg 2 = fé;,:“l;l .. manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas

-4 en el capitulo III del Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica, Cédigo Penal.
: Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan a “LA MUNICIPALIDAD?, para aplicar
las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacién en el sistema
GUATECOMPRAS. Para efectos de fiscalizacion el articulo treinta de la Constitucién Politica de la
Repiblica de Guatemala establece que todos los actos de la administracién son piiblicos, asimismo en
la presente clausula se incluye el Acuerdo No.A-144-2006 de la Contraloria General de Cuentas de la
Nacion en donde establece que se deberd contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalizacién que
por mandato legal debe efectuar la Contraloria General de Cuentas, proporcionando a la misma los

documentos, libros y cualquier Informacién que los auditores requieran, asimismo se da cumplimiento

#FloresParaTodos
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al acuerdo No. A-

de Flores, Petén. DECIMA SEXTA: ACEPTACION: En los términos, condiciones, modalidades y

formalidades establecidas en este instrumento, “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA”
9

después de leido integramente el presente CONTRATO y enterados de su contenido, objeto, validez y

efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman de conformidad.

HUEVO
SAN BENITO
PETEN

\% BARRIO YALLE

—-w : —1 & “‘ﬁ'ﬂ‘
CONSTRUCTSRA 7R3 . S050.0480
SR A L &, TEL: S950-9450
g SRkt 5N HIT: 35006388

JAIME ESTUARﬁO CANEL SURUY
PROPIETARIO

CONSTRUCTORA CANFRA

EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN, A LOS VEINTIUN DIiAS DEL MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL
VEINTIDOS; YO, EL INFRASCRITO NOTARIO, DOY FE, que las firmas que anteceden son AUTENTICAS, por haber sido puestas &l
dia de hoy a mi presencia de parfe de MARTA ANITA LIGORRIA MISS, QUIEN SE IDENTIFICA CON EL DOCUMENTO PERSONAL DE
IDENTIFICACION —DPl- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION —-CUI- DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
CUARENTA 'Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CERO CIENTO UNO, EXTENDIDO POR EL REGISTRO NACIONAL DE
LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMERICA; Y, JAIME ESTUARDO CANEL SURUY, QUIEN SE
IDENTIFICA CON EL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION -DPI- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION -CUI- DOS
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CUARENTA 'Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TRES, (-CUI-

= 2441 44311 1703), EXTENDIDO POR EL REGISTRQO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,
' . CENTROAMERICA. QUIENES VUELVEN A FIRMAR NUEVAMENTE LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACION DE FIRMA, ANTE EL
. NOTARIO QUE DAFE.
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= '| &
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADQO SANITARIO BARRIO ANTIGUO ZONA

1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN

. J/?@CONTRATO No. 09-2022: En el Municipio de Flores, Cabecera Departamental de Petén, el veintiuno
"l.r/-:_ \G\?

1c:;"z'ﬂ(zl) de marzo del afio dos mil veintidds (2022), NOSOTROS: Por una parte, MARTA ANITA
€y 1

4
-

g E 'LIGORRIA MISS, de cincuenta (50) afios de edad, soltera, guatemalteca, Licenciada en Administracion
de empresas, de este domicilio, me identifico con Documento Personal de Identificacion nimero dos mil
doscientos cuarenta y cinco espacio cuarenta y dos mil setecientos ochenta y ocho espacio cero ciento uno
(2245 42788 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas, de la Repuiblica de Guatemala,
actio en representacién de la MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN en mi calidad de Gerente
Municipal de la Municipalidad de Flores, Cabecera Departamental de Petén, lo cual acredito con copia
simple de Certificacién de Punto Décimo segundo del Acta nfimero once guion dos mil veinte (11-2020)
de Sesiones del Honorable Concejo Municipal y certificacién del punto Cuarto del acta niimero cero
veintiocho guion dos mil veinte (028-2020) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal en el cual se
delega la facultad de suscribir contratos en los procesos de cotizacion y casos de excepcion contemplados
en la Ley de Contrataciones del Estado a la Gerente Municipal, y por la otra parte: JAIME ESTUARDO
CANEL SURUY, de treinta y cinco (35) afios de edad, soltero, guatemalteco, Perito contador con
orientacion en Computacion, con domicilio en 10 AV. Zona 3, Barrio Valle Nuevo, San Benito, Petén,

lugar que sefialo para recibir notificaciones, con Documento Personal de Identificacién niimero dos mil

= - . - - -

C 3:5; cuatrocientos cuarenta y uno espacio cuarenta y cuatro mil trescientos once espacio un mil setecientos
- = T9
20Z= 22 - o .
;?ﬁ.’tﬂnﬁ L{w%#‘s tres (2441 44311 1703) actiio en calidad de propietario de la empresa mercantii CONSTRUCTORA

= =’ e .
T E S SRS
== ¥ BEZ : . : : i i i i
€ ® .g: <o CANFRA calidad que acredito mediante patente de comercio de empresa mercantil debidamente inscrita,
< 2=y

.24 ogr

2 i‘ji‘

bajo el miimero novecientos dos mil doscientos veintidés (902222) folio ciento sesenta ( 160), del libro un
mil ciento ocho (1108) de Empresas Mercantiles con categoria UNICA., asimismo se encuentra
debidamente inscrita en el Registro General de Adquisiciones de Estado, al folio ciento veinte mil ochenta
uno (120081) con el nimero de registro siete mil cuatrocientos sesenta y nueve (7469) del libro de
proveedores, en lo sucesivo los otorgantes mos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” y “EL
ONTRATISTA”. Ambos otorgantes manifestamos hallamnos en el libre ejercicio de nuestros derechos

civiles y que las representaciones que ejercemos son suficientes conforme a la Ley y a nuestro juicio
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MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

publico a través del Sistema Guatecompras bajo el Nimero de Operacién Guatecompras (NOG) 16271025
el concurso de Cotizacién Piblica para la ejecucién el proyecto denominado AMPLIACION SISTEMA
DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA,
FLORES, PETEN. Por tal razén forman parte del presente contrato, los documentos siguientes: a) El
Punto tercero del Acta niimero cero sesenta y cinco guion dos mil veintiuno (065-2021) de Sesiones del
Honorable Concejo Municipal de fecha dieciséis de julio del afio dos mil veintiuno donde se aprueba el
proyecto AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ANTIGUO
ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN. y b) La Resolucién nimero cero setenta ¥ uno guion
dos mil veintidés (071-2022) de fecha diecisiete de marzo del presente afio, donde se aprueba la
adjudicacién del concurso en referencia a favor de la empresa denominada CONSTRUCTORA

CANFRA. TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar

para la Municipalidad los trabajos de AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN y a cumplir con los planos y las
especificaciones técnicas, el referido proyecto, las que deberan ser de las especificaciones publicadas en
Guatecompras. El referido concurso se identifica con el Niimero de Operacién Guatecompras (NOG)

16271025. CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del proyecto a ejecutarse con sus

respectivos renglones de trabajo, costos unitarios y totales son los siguientes: 1. PRELIMINARES
1.ILIMPIEZA: cuatrocientos cuatro punto cero cero (404.00) M2, a un costo unitario de diez quetzales
exactos (Q10.00), haciendo un total de cuatro mil cuarenta quetzales exactos (Q4,040.00); 1.2
REPLANTEO TOPOGRAFICO: uno punto cero cero (1.00) GLOBAL, a un costo unitario de seis mil
sesenta quetzales exactos (Q6,060.00), haciendo un total de seis mil sesenta quetzales exactos (Q6,060.00)
2EXCAVACION. 2.1 1.5--2 M PROFUNDIDAD: cuatrocientos cuatro punto cero cero (404.00)

METROS, 2 un costo unitario de ciento veinticinco quetzales exactos (Q125.00), haciendo un total de
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cincuenta mil quinientos quetzales exactos (Q5 0.500.00); 3.INSTALACION DE TUBERIAS. 3.1
TUBERIA 6 PLG: cuatrocientos cuatro pumto cero cero (404.00) METROS, a un costo unitario de

quinientos cincuenta quetzales exactos (Q550.00), haciendo un total de doscientos veintidés mil

—

doscientos quetzales exactos (Q222,200.00); 4. RELLENO DE ZANIJAS. 4.1 1.5—2MTS

|
!
1

2020-2024
PETES

f_fPROFUNDIDAD: cuatrocientos cuatro punto cero cero (404.00) METROS, a un costo umitario de
(Q80,800.00) 5. REPOSICION DE PAVIMENTO 5.1 REPOSICION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO: doscientos cuarenta y dos punto cero cero (242.00) M2 a un costo unitario

de seiscientos quetzales exactos (Q600.00), haciendo un total de ciento cuarenta y cinco mil doscientos

quetzales exactos (Q145,200.00); 6. INSTALACION POZOS DE VISITA. 6.1 TIPO MANHOLE (0.00
A 2.00 MTS PROFUNDIDAD): ocho punto cero cero (8.00) UNIDAD, 2 un costo unitario de dieciséis
mil quetzales exactos (Q16,000.00), haciendo un total de ciento veintiocho mil quetzales exactos
(Q128,000.00); 7. CONEXIONES DOMICILIARES 7.1 INSTALACION CONEXIONES
DOMICILIARES: cuarenta y uno punto cero cero (41.00) UNIDAD, a un costo unitario de seis mil
doscientos sesenta quetzales exactos (Q6,260.00), haciendo un total de doscientos cincuenta v seis mil
seiscientos sesenta quetzales exactos (Q256,660.00) Todos los renglones de trabajo con sus cantidades y
costos totales hacen un monto total de TOTAL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS. (Q.893,460.00) incluyendo los impuestos

que determinan las leyes del pais cuyo financiamiento en su totalidad sera canalizado a través del Consejo

BARRIO VALLE
HUBYO

Departamental de Desarrollo de Petén con aporte ordinario de la fuente presupuestaria 21, v la forma de

.1, pago serd de la siguiente manera: Se le otorgara al CONTRATISTA a) Un primer aporte, correspondiente

" al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del proyecto de conformidad con lo que para el efecto
establece el articulo cincuenta y ocho de la Ley de Contrataciones del Estado decreto 57-92 del Congreso
de la Republica y cincuenta y uno de su reglamento; b) Los demas aportes se otorgardn de conformidad
con el avance fisico de la obra, informes de supervisién emitidos por el supervisor de proyectos u obras

de la MUNICIPALIDAD, de acuerdo a estimaciones periddicas de trabajo, realmente ejecutadas,

sceptadas y aprobadas por el Consejo Departamental de Desarrollo de Petén. El dltimo desembolso del

saldo se efectuara contra entrega de la obra debidamente terminada y el informe favorable de la
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MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

DESARROLLO. QUINTA: OBLIGACIONES Y RIESGOS DEL CONTRATISTA: a) El

“CONTRATISTA” se obliga a ejecutar todos los trabajos descritos en el presente contrato; b) El

OREg
%\\;:L\\:‘CONTRATISTA”, debera aportar todo el equipo de seguridad segiin corresponda y demss elementos

$ JMecesarios para la ejecucion de los trabajos contratados; asi como proveer playeras con logotipo municipal
of

I todo su personal. ¢).“EL CON' TRATISTA”, se obliga a ejecutar medidas de mitigacion o reduccién de
riesgo o desastres que estén establecidas en el presupuesto, especificaciones técnicas y disefios del

. proyecto de conformidad con los resultados del ANALISIS DE GESTION DE RIESGO PARA
v PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA “AGRIP” y encargado de que al finalizar la ejecucién del
proyecto el contratista debera presentar el certificado que acredite la calidad de todos los materiales
utilizados; d) E1 “CONTRATISTA” se obliga a elaborar y colocar en el lugar méas adecuado en el 4rea
del proyecto, un rétulo de identificacién en el que indique nombre de la obra, procedencia del
financiamiento, meta a jecutar, monto, costo y tiempo estimado de ejecucién, Gobierno de la Republica
y Unidad Ejecutora Responsable, con las medidas establecidas por la Municipalidad, ¢) RIESGOS: De
conformidad con lo establecido en el articulo ocho (8) del Acuerdo Gubernativo ciento cuarenta y siete

guion dos mil veintiuno (147 2021) el cual reforma el articulo dieciséis (16) del Acuerdo Gubermnativo

o, ciento veintidés guion dos mil dieciséis (122- 2016) Reglamento de 1a Ley de Contrataciones, forma
Wy
= .y
2 & S . ; .. -
Zotr 2 5. parte del presente contrato la matriz que establece riesgos de la contratacidn y responsabilidad de los
e Ew e _‘3,
o8=2q % 5
=z g™ - % involucrados.
R € @) e
= :T:E':‘:-, P Yizacio
Tipo de o Responsabilida | ;Cémeo mitigar el g
y/ Descripcién k Accién
e Amenaza d riesgo? :
Correctiva
Reprocesos en Contar  con  un | Se debera analizar
OGS dictamen técnico | la posibilidad de
el disefio de v e : 1
lanos por aprobado del disefio realgar _ as
pranc g del proyecto segun | modificaciones al
modificacion
o establece la | contrato que
arquitectonica. .
Falta de Rissoo Resolucién de | corresponda, de
Riesgo de g 55 MINFIN  18-2019 | acuerdo 2 lo que
ST planeacién en exclusivo del
Disefio Normas para el uso de | establecela Ley de
los procesos. Contratante .
. - guatecompras. Contrataciones del
Modificaciones :
. Se debe realizar una | Estado Yy su
mmesperadas en st .
-5 revision critica del | Reglamento 0
el disefio por . £ P . .
factores expe_dlente tecmco_ y | determinar si es
previo a la aprobacion | procedente la
extemos. . . S s s
del mismo debera | rescicién del
#FloresParaTodos
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contar con un
dictimen extendido
por el profesional

responsable de Ia
entidad.

Adjudicar la
elaboracidn de
estudios técnmicos a
profesionales
inscritos en RGAE
con  especialidades
relacionadas al tema.

contrato,  segun
sea el caso.
En el caso de
cumplimiento

imperfecto en la
entrega de la obra,
el contratista
debera realizar las
correcciones  de
forma obligatoria.

Se debe realizar un
analisis de las causas
para la suspension, las
cuales seran no
imputables al
confratista. En caso se
apruebe, debera
realizarse un acta de
Inicio de suspensiény

Art, 51 de la LCE

y Art. 43 del
RLCE; se
considera
incumplimiento
de contrato,
incluyendo

suspender trabajos
sin autorizacion, o

f Municipalidad de Flores @

un acta del final de la | notificada la orden
suspension, en donde | de suspender
s¢ retomen  los | trabajos, el
trabajos de | contratista no las
suspension : construccion. suspende, por
Riesgo 5 e
termporal 0 coREEdn dafios y perjuicios
5 | Suspensién | definitiva de los P sufridos con
. entre el .

dela Obra | trabajos, por : 1 motivo de la
causas de fuerza Coutiuisa e interposicion  de

Contratante . .
mayor. acciones frivolas e

impertinenetes

que entorpezcan el
desarrollo normal
de los procesos de
la  contratacién,
independientemen
te de la
cancelacion  de
suscripcion en el
respectivo registro
o la rescisién del
contrato Art. 63

del RLCE.
Falta de Cumplimiento Se debera analizar
licencias estricto de las | la posibilidad de
otorgadas y especificaciones realizar las

. Riesgo i ; :
% correspondiente . tecnicas, renglones de | modificaciones al

Riesgo de compartido ; S
.. | s al proyecto. trabajo y disefio del | contrato que
Construccié entre el
Atrasos en la ; proyecto corresponda, de
n Contratista y el -y
entrega de la Clanteafanbe Cumplimiento acuerdo a lo que
construccién. estricto de las | establecela Ley de
Incumplimiento obligaciones del | Contrataciones del
en las contrato Estado vy su
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MUNICIPALIDAD DE
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obligaciones del Adecuada supervisiéon | Reglamento )
contrato. durante la ejecucién | determinar si es
Inadecuada por parte del | procedente la
supervision  al confratista y también | rescicién del
s proyecto. del contratante. contrato,  segln
/QV(: .J.\ sea el caso.
et <! En el caso de
) B, N 2 as b
e ”}g i cumplimiento
2% PRSIy imperfecto en la
L%, 8 trega de la ob
&% 4 ) entrega de la obra,
\ 4 el contratista
debera realizar las
correcciones  de
forma obligatoria.
Hacer uso de las
nuevas tecnologias e
informacién en Ia red
sobre evaluacién de
riesgos
Contar con  una | Minimizar el
fidag bodega con | impacto del riesgo
excesivas Riesgo mnfraestructura en la poblacién e
Riesgo por S compartido aecuada en el lugar | infraestructura
Inundaciones. =
4 | Amenazas Tiin s entre el del proyecto | afectada.
Naturales Forestales Contratista y el | Prevenir con insumos | Prestar Ia ayuda
Hundi 'eﬁtos Contratante y materiales | necesaria en caso
necesarios para | de cualquier
reducir el impacto | desastre natural.
Elaborar un plan de
respuesta
Involucrar a los
vecinos en el plan de
respuesta
Obtener y manejar
3 i informacién sobre el
2.8 Fluctacion de comportamiento del | Asumir los
> % Ef Riesgos i Riesgo merczldo sobrecostos  que
ea®n 5 S8 Atrasos en la exclusivo del X Y , v
el Econdémicos . proyecciones que | estd accion
=3 entrega de la contratista T
= puedan causar | implique
obra :
alteraciones en la
oferta.
Implementaci6é Riesgo Conocer el entorno :
- o . Asumir los
s n de nuevos compartido politico que existe en
Riesgos g . sobrecostos  que
6 s 1mpuestos. entre el el tiempo que se . %oy
Politicos . : esta accion
Pagos no | Contratistay el | pretende realizar la implique
previstos Contratante contratacion. PHq

SEXTA: PLAZO CONTRACTUAL: El plazo para la entrega de la obra es de NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIO, computados a partir de la fecha de la suscripcién del acta de inicio de los trabajos, el

cual podra ser objeto de prérroga siempre y cuando se compruebe que los motivos sean justificados, lo

que debera notificar el CONTRATISTA a la Municipalidad con anticipacidn para que se conozca el caso

¥ Municipalidad de Flores
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y dictamine si procede o no la prérroga solicitada, siempre y cuando ambas partes estén de mutuo acuerdo.

SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS: De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. El

PROVEEDOR debe cumplir con las siguientes fianzas: a) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: La que

\,

\deberd fijarse en un 10% del valor total del contrato como la indica el Articulo cincuenta ycinco (55)del

o

W

e

Reglamento a la Ley de Contrataciones del Estado; b) FIANZA DE ANTICIPO: Previo a recibir

[ 2020-2024

ualquier suma por concepto de anticipo el CONTRATISTA debera presentar fianza que debera cumplir
el 100% del valor total del anticipo, como lo indica el Articulo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado;
¢) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA: Esta fianza deberd ser extendida por un valor de 15%
del valor original del contrato como requisito previo a la recepcion de la obra, misma que deber4 tener
una vigencia de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepcién de la obra, como lo
establece el articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado y la d) FIANZA DE SALDOS
DEUDORES: Por un valor de 5% del valor original del Contrato, como lo establece el Articulo 68 de la
Ley de Contrataciones del Estado, esta garantia debe otorgarse simultineamente con la fianza de
conservaciéon de obra como requisito previo a la recepcién de la obra, todas las Fianzas debersn ser
emitidas por instituciones legalmente autorizadas para operar en Guatemala, las cuales deberan estar

emitidas a favor de Municipalidad de Flores, Petén. OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La

vigencia del presente contrato empezara desde la fecha del acta de inicio de la obra y terminara hasta la

& :'% fecha de la recepcion del mismo. NOVENA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL
- - ]

Lo =

§ E‘E gg,? % CONTRATOQ: Forman parte del presente contrato y quedan incorporados a ¢l los documentos siguientes:
SRS A =

i S [)EE

0

Planos, Especificaciones Técnicas y Especificaciones Generales, asi como los documentos mencionados

en la clausula SEGUNDA. DECIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: Si “EL

ANERA

; i
CONSTRUCTORA 7R,: 5030-8480

-

CONTRATISTA” incumple con sus obligaciones satisfactoriamente en la forma estipulada y dentro del
plazo fijado en este contrato, ademas de ejecutarse la fianza de cumplimiento de contrato presentada,
"\ deberd pagar en concepto de sancion pecuniaria la tasa aplicable segiin reformas contenidas en el acuerdo

gubernativo 147-2021 que reforma el articulo 62 Bis, acnerdo gubernativo 122-2016, salvo caso fortuito

o de fuerza mayor debidamente comprobados y aceptados.

DIAS DE INCUMPLIMIENTO TASA APLICABLE
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De 1 hasta 20 dias habiles 1 0/00
De 21 hasta 30 dias habiles 2 0/00
De 31 hasta 60 dias habiles 3 0/00
De 61 hasta 120 dias habiles 4 0/00
De 121 dias hébiles en adelante 5 0/00

DECIMA PRIMERA: PROHIBICIONES: Queda prohibido a “EL CONTRATISTA” ceder, gravar,

Y PRORROGA: El plazo contractual del presente contrato podra ser ampliado y prorrogado con sujecién

a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento DECIMA TERCERA:

TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se podré dar por terminado cuando ocurra

cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo contractual; b) Por mutuo
acuerdo; ¢) Por casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten su cumplimiento debidamente probados a
satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD”; d) Por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en forma
parcial o total, en este caso se ejecutara total o parcialmente la Fianza de Cumplimiento en funcién de

incumplimiento de las obligaciones que se hayan producido. DECIMA CUARTA:

CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia o reclamo que
surja derivado de la interpretacion o ejecuciéon del presente contrato, serd resuelto con caricter
conciliatorio entre ambas partes, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestién o cuestiones a

dilucidarse se someteran a la jurisdiccién del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DECIMA

: E230-9460

;1' )

3

it WY, H REAR
.-_-.-__;_\‘_-.:._L.is.: 550006588

HUBVO
SAN BEMITO
PRETEN

QUINTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo, “EL CONTRATISTA”, manifiesto que

RE PR

conozco las penas relativas al delito de cobecho, asi como las disposiciones contenidas en el capitulo III

del Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la Repiiblica, Cédigo Penal. Adicionalmente, conozco
las normas juridicas que facultan a “LA MUNICIPALIDAD?, para aplicar las sanciones administrativas
que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacién en el sistema GUATECOMPRAS. Para
A efectos de fiscalizacion el articulo treinta de la Constitucién Politica de 1a Republica de Guatemala

establece que todos los actos de la administracién son publicos, asimismo en la presente clausula se

\\incluye el Acuerdo No.A-144-2006 de la Contraloria General de Cuentas de la Nacién en donde establece
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que se debera contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalizacion que por mandato legal debe
efectuar la Contraloria General de Cuentas, proporcionando a la misma los documentos, libros y cualquier
Informacién que los auditores requieran, asimismo se da cumplimiento al acuerdo No. A-1 10-2013,
consignéndose el niimero de cuentadancia T3-17-01 de la Municipalidad de Flores, Petén. DECIMA

SEXTA: ACEPTACION: En los términos, condiciones, modalidades y formalidades establecidas en

este instrumento, “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA?”, después de leido integramente

el presente CONTRATO y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo aceptan

ratifican y firman de conformidad.
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R}ﬁno CANEL SURUY
PKOPIETARIO

CONSTRUCTORA CANFRA

EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN, A LOS VEINTIUN DIiAS DEL MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL
VEINTIDOS; YO, EL INFRASCRITO NOTARIO, DOY FE, que las firmas que anteceden son AUTENTICAS, por haber sido puestas &l

dia de hoy a mi presencia de parte de MARTA ANITA LIGORRIA MISS, QUIEN SE IDENTIFICA CON EL DOCUMENTO PERSONAL DE
IDENTIFICACION -DPI- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION —CUI- DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
CUARENTA 'Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CERQ CIENTO UNQ, EXTENDIDO POR EL REGISTRO NACIONAL DE

LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMERICA; Y, JAIME ESTUARDO CANEL SURUY, QUIEN SE
~_IDENTIFICA CON EL DOCUMENTOQ PERSONAL DE IDENTIFICACION ~DPI- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION -CUI- DOS
—o—="= "MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TRES, (-CUI-
©02441 44311 1703), EXTENDIDO POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,

Q5L - CENTROAMERICA. QUIENES VUELVEN A FIRMAR NUEVAMENTE LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACION DE FIRMA, ANTE EL
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MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

MEJORAMIENTO CALLE 6A. AVENIDA A ENTRE 1A. CALLE Y 4A. CALLE BARRIO
ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN
CONTRATO No. 10-2022: En el Municipio de Flores, Cabecera Departamental de Petén, el veintiocho
(28) de marzo del afio dos mil veintidos (2022), NOSOTROS: Por una parte, MARTA ANITA
LIGORRIA MISS, de cincuenta (50) afios de edad, soltera, guatemalteca, Licenciada en Administracién
de empresas, de este domicilio, me identifico con Documento Personal de Identificacién nimero dos mil
doscientos cuarenta y cinco espacio cuarenta y dos mil setecientos ochenta y ocho espacio cero ciento uno
@ (2245 42788 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas, de la Reptblica de Guatemala,

Q= \ “'._

z
*:,Ej actiio en representacion de la MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN en mi calidad de Gerente

> Q/
/" Municipal de la Municipalidad de Flores, Cabecera Departamental de Petén, lo cual acredito con copia

simple de Certificacién de Punto Décimo segundo del Acta mimero once guion dos mil veinte (11-2020)

de Sesiones del Honorable Concejo Municipal y certificacion del punto Cuarto del acta niimero cero

veintiocho guion dos mil veinte (028-2020) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal en el cual se
delega la facultad de suscribir contratos en los procesos de cotizacién y casos de excepcién contemplados
en la Ley de Contrataciones del Estado a la Gerente Municipal, y por la otra parte: ANDREA
ALEJANDRA REYES JIMENEZ, de veintiocho afios de edad, soltera, estudiante, guatemalteca, me
identifico con Documento Personal de Identificacién nimero dos mil trescientos doce espacio cuarenta 'y
L gge mil doscientos cuarenta y nueve espacio mil setecientos tres (2312 47249 1703), extendido por el
: ééistro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala, con domicilio actual en 9°. Av. 80-05,
%cggxa 3, Colonia Itzd, San Benito, Petén, lugar que sefialo para recibir notificaciones, actiio como
pipietaria de la Empresa PROVEEDORA DE SERVICIOS VARIOS “PROSVA?” inscrita en el Registro
Mercantil de la Repuiblica de Guatemala bajo el nlimero: quinientos noventa y siete mil seiscientos treinta
y ocho (597638), folio: setecientos treinta y siete (737), libro: quinientos cincuenta y nueve (559) de
Patentes de Comercio de Empresas de Registro Mercantil de la Reptiblica de Guatemala; asimismo se
encuentra debidamente inscrita en el Registro General de Adquisiciones de Estado, al folio setenta y siete

mil cinco (77,005) con el nimero de registro ocho mil cuatrocientos cincuenta (8450) del libro de

proveedores, en lo sucesivo las otorgantes nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” y “EL
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MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

CONTRATIST Ambas otorgantes manifestamos hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos
civiles y que las representaciones que ejercemos son suficientes conforme a la Ley y a nuestro juicio
celebrar el presente CONTRATO de conformidad al contenido de las cldusulas siguientes: PRIMERA:
BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con base en los articulos siguientes: uno (1), cuarenta y
siete (47), cuarenta y nueve (49), de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto niimero cincuenta y
siete guién noventa y dos (57-92), del Congreso de la Republica de Guatemala; y, articulo ntmero
cuarenta y dos (42) del Reglamento de dicha ley. SEGUNDA: ANTECEDENTES: La Municipalidad
publicé a través del Sistema Guatecompras bajo el Nimero de Operacién Guatecompras (NOG) 16398564
el concurso de Cotizacion Publica para la ejecucion el proyecto denominado MEJORAMIENTO
CALLE 6A. AVENIDA A ENTRE 1A. CALLE Y 4A. CALLE BARRIO ANTIGUO ZONA 1,

SANTA ELENA, FLORES, PETEN. Por tal razén forman parte del presente contrato, los documentos

siguientes: a) EI Punto octavo del Acta niimero cero ochenta y siete guion dos mil veintiuno (087-2021)

de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de fecha uno de octubre del afio dos mil veintiuno donde
se aprueba el proyecto MEJORAMIENTO CALLE 6A. AVENIDA A ENTRE 1A. CALLE Y 4A.
CALLE BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN. y b) La Resolucién
namero cero setenta y siete guion dos mil veintidés (077-2022) de fecha veinticuatro de marzo del
presente afio, donde se aprueba la adjudicacion del concurso en referencia a favor de la empresa

denominada PROVEEDORA DE SERVICIOS VARIOS “PROSVA”. TERCERA: OBJETO DEL

¢l referido proyecto, las que deberdn ser de las especificaciones publicadas en Guatecompras. El referido
concurso se identifica con el Numero de Operacién Guatecompras (NOG) 16398564, CUARTA:

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del proyecto a ejecutarse con sus respectivos renglones de

trabajo, costos unitarios y totales son los siguientes: 1 PRELIMINARES, mil novecientos veinticinco

punto cero cero (1925.00) M2, a un costo unitario de nueve quetzales con setenta centavos (Q9.70),
haciendo un total de dieciocho mil seiscientos setenta y dos quetzales con cincuenta centavos

(Q18,672.50), 2.REMOCION DE CARPETA DE RODADURA EXISTENTE (Piedra mampuesta), mil
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ochocientos cuarenta y cinco punto cero cero (1845.00) M2, a un costo unitario de veintidés quetzales
con ochenta y seis centavos (Q22.86), haciendo un total de cuarenta y dos mil ciento setenta y seis
quetzales con setenta centavos (Q42,176.70), 3. TRASLADO DE MATERIAL REMOVIDO, quinientos
punto cero cero (500.00) M3, a un costo unitario de cincuenta quetzales con treinta y dos centavos
(Q50.32), haciendo un total de veinticinco mil ciento sesenta quetzales exactos (Q25,160.00),

4.REACONDICIONAMIENTO DE SUB RASANTE, mil ochocientos cuarenta y cinco punto cero cero

A\ (1845.00) M2, a un costo unitario de ochenta quetzales con cuarenta y cinco centavos (Q80.45), haciendo
un total de ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos treinta quetzales con veinticinco centavos
(Q148,430.25), 5. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO t=0.15M, mil cuarenta y uno punto
ero cero (1041.00) M2, a un costo unitario de doscientos setenta y siete quetzales con setenta y un
centavos (Q277.71) , haciendo un total de doscientos ochenta y nueve mil noventa y seis quetzales con
once centavos (Q289,096.11), 6. BANQUETA, novecientos veintidés punto cero cero (922.00) M2, a un
costo unitario de doscientos quince quetzales con treinta y ocho centavos (Q215.38), haciendo un total de
ciento noventa y ocho mil quinientos ochenta quetzales con treinta y seis centavos (Q198,580.36), 7.
CAJAS RECOLECTORAS, once punto cero cero (11.00) UNIDAD, a un costo unitario de seis mil
setecientos ocho quetzales con cincuenta y nueve centavos (Q6,708.59), haciendo un total de setenta y
tres mil setecientos noventa y cuatro quetzales con cuarenta y nueve centavos (Q73,794.49), 8. TUBERIA
DE CONCRETO @12 PULGADAS, dieciocho punto cero cero (18.00) M, a un costo unitario de
B, ‘&%ﬁtrocientos setenta y dos quetzales con veintiocho centavos (Q472.28), haciendo un total de ocho mil
§ 8I§inientos un quetzales con cuatro centavos (Q8,501.04), 9. TUBERIA DE CONCRETO DE @18

QREILGADAS, doce punto cero cero (12.00) M, a un costo unitario de novecientos setenta ¥y nueve

quetzales con setenta y cinco centavos (Q979.75), haciendo un total de once mil setecientos cincuenta y
siete quetzales exactos (Q11,757.00), 10. TUBERIA DE CONCRETO DE @24 PULGADAS, setenta y
cuatro punto cincuenta (74.50) M, a un costo unitario de setecientos dieciséis quetzales con cuarenta y
dos centavos (Q716.42), haciendo un total de cincuenta y tres mil trescientos setenta y tres quetzales con
veintinueve centavos (Q53,373.29), 11. CUNETAS, quince punto veinticinco (15.25) M, a un costo
unitario de mil doscientos tres quetzales con cuarenta centavos (Q1,203.40), haciendo un total de

dieciocho mil trescientos cincuenta y un quetzales con ochenta y cinco centavos (Q18,351.85), 12.
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SENALIZACION HORIZONTAL, veintiuno punto setenta y cinco (21.75) M2, a un costo unitario de

cuatrocientos veintiséis quetzales con setenta y seis centavos (Q426.76), haciendo un total de nueve mil
doscientos ochenta y dos quetzales con tres centavos (Q9,282.03), 13. LIMPIEZA FINAL, uno punto
cero cero (1.00) GLOBAL, a un costo unitario de dos mil quinientos veinticuatro quetzales con treinta y
ocho centavos (Q2,524.38), haciendo un total de dos mil quinientos veinticuatro quetzales con treinta y
N, ocho centavos (Q2,524.38). Todos los renglones de trabajo con sus cantidades y costos totales hacen un
" monto total de TOTAL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
QUETZALES EXACTOS. (Q.899,700.00) incluyendo los impuestos que determinan las leyes del pais
cuyo financiamiento en su totalidad ser4 canalizado a través del Consejo Departamental de Desarrollo de

Petén con aporte del fondo de regalias y participacién de los hidrocarburos FONPETROL, y la forma de

pago serd de la siguiente manera: Se le otorgard al CONTRATISTA a) Un primer aporte, correspondiente
al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del proyecto de conformidad con lo que para el efecto
establece el articulo cincuenta y ocho de la Ley de Contrataciones del Estado decreto 57-92 del Congreso
de la Republica y cincuenta y uno de su reglamento; b) Los demés aportes se otorgaran de conformidad
con el avance fisico de la obra, informes de supervisién emitidos por el supervisor de proyectos u obras
de la MUNICIPALIDAD, de acuerdo a estimaciones periédicas de trabajo, realmente ejecutadas,
aceptadas y aprobadas por el Consejo Departamental de Desarrollo de Petén. El tltimo desembolso del

saldo se efectuard contra entrega de la obra debidamente terminada y el informe favorable de la

3
) §§upervisién por parte de la MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
A lVa*

o g:DESARROLLo. QUINTA: OBLIGACIONES Y RIESGOS _DEL CONTRATISTA: a) El
%) fa st

§CONTRATISTA” se obliga a ejecutar todos los trabajos descritos en el presente contrato; b) El
“CONTRATISTA”, debera aportar todo el equipo de seguridad seglin corresponda y demés elementos
necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados; asi como proveer playeras con logotipo municipal
a todo su personal. ¢).“EL CONTRATISTA”, se obliga a ejecutar medidas de mitigacion o reduccion de
riesgo o desastres que estén establecidas en el presupuesto, especificaciones técnicas y disefios del
proyecto de conformidad con los resultados del ANALISIS DE GESTION DE RIESGO PARA
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA “AGRIP” y encargado de que al finalizar la ejecucion del

proyecto el contratista deberd presentar el certificado que acredite la calidad de todos los materiales
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utilizados; d) E1 “CONTRATISTA” se obliga a elaborar y colocar en el lugar mas adecuado en el 4rea

del proyecto, un rétulo de identificacién en el que indique nombre de la obra, procedencia del
financiamiento, meta a ejecutar, monto, costo y tiempo estimado de ejecucién, Gobierno de la Republica

y Unidad Ejecutora Responsable, con las medidas establecidas por la Municipalidad, e) RIESGOS: De

conformidad con lo establecido en el articulo ocho (8) del Acuerdo Gubernativo ciento cuarenta y siete

o T 3. M
S e N7\ o )
gi-&zﬁ‘ £y § *,EJ guion dos mil veintiuno (147 2021) el cual reforma el articulo dieciséis (16) del Acuerdo Gubemativo
2= By [
N
S

ciento veintidés guion dos mil dieciséis (122- 2016) Reglamento de la Ley de Contrataciones, forma

parte del presente contrato la matriz que establece riesgos de la contratacién y responsabilidad de los

involucrados.
No Tipo de Descrineié Responsabilida | ;Como mitigar el Penahza;ngmn e
e LT escripcion d Hesgo? Accién
i | Correctiva
Contar con un
dictamen técnico Se deberd anali
aprobado del disefio ) hilidad d
del proyecto segun é alI'mSl waa 13;
realizar
eRstabllecEeén dl: modificaciones al
MINFIN | 182019 | SO0 que
Reprocesos en Normas para el uso de ;23;3%01@1’0 gz
el disefio de guatecompras. establece 1a Le;l de
planos por Se debe realizar una Crnsmacionss dal
modificacién revision critica del Estado P
arquitectonica. expediente técnico y Re lamentg "
. Falta de Riesgo previo a la aprobacion B ;
Riesgo de o X : . | determinar si es
1 S planeacion en exclusivodel | del mismo debera
Disefio procedente la
los procesos. Contratante contar com  un | s del
s Modificaciones dictdmen extendido contrato,  segin
<: inesperadas en por el profesional sea e’l 50
y| == el disefio por responsable de la| o i
A 0Nz ] n el caso de
< factores entidad. o
P O: dudi la | Complimiento
| o5 EXLEL0S. e e 2 imperfecto en la
Qs elaboracion de entrega de la obra,
g estudios técnicos a .
profesionales gleberé rzg;lgrn?:z
scritos en RGAE correcciones  de
con  especialidades " .
relacionadas al tema. forasobligztoris.
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Se debe realizar un | Art. 51 de la LCE
andlisis de las causas |y Art. 43 del
para la suspension, las | RLCE; se
cuales seran no | considera
imputables al | incumplimiento
contratista. En caso se | de contrato,
apruebe, debera | incluyendo
realizarse un acta de | suspender trabajos
Inicio de suspension y | sin autorizacion, o
un acta del final de la | notificada la orden
suspension, en donde | de suspender
se rctomen  los | trabajos, el
- trabajos de | contratista no las
Ny, suspensién Rieseo construccion. suspende, por
N, temporal ) &€ dafios y perjuicios
P . compartido .
LS i 2 Suspensién | definitiva de los entre el sufridos con
8 Ly dela Obra | trabajos, por A motivo de la
S o/t Contratista y el p g
N causas de fuerza Confratante interposicion de
mayor. acciones frivolas e
impertinenetes
que entorpezcan el
desarrollo normal
de los procesos de
la  contratacion,
independientemen
te de la
cancelacion de
suscripcion en el
respectivo registro
o la rescisién del
contrato Art. 63
del RLCE.
Se debera analizar
la posibilidad de
<I§ realizar las
i == Falta de Cumplimiento modificaciones al
2 U . . : contrato que
= licencias estricto de las p)
Oz . . corresponda, de
AR otorgadas especificaciones acuerdo a lo que
B E correspondiente técnicas, renglones de establece Ia Le q o
g s al proyecto. trabajo y disefio del Contrataciones;y del
Atrasos en la Riesgo proyecto Estado su
Riesgode |entrega de Ia compartido Cumplimiento Re lamentg g
3 | Construccié | construccion. entre el estricto de las det%:rminar si es
n Incumplimiento | Contratistay el | obligaciones del rocedente la
en las Contratante contrato PIOEEC
- - rescicion del
obligaciones del Adecuada supervision contrato seot
contrato. durante la ejecucion - e,l Ci’u;l
Inadecuada por parte del )
. .. |En el caso de
supervision  al contratista y también limi
royecto del contratante SHINp IR Nt
P ’ ’ imperfecto en la
entrega de la obra,
el contratista
debera realizar las
#FloresParaTodos
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correcciones  de
forma obligatoria.
5 Hacer uso de las
WS w nuevas tecnologias e
A8 L informacién en la red
N sobre evaluacién de
riesgos
Contar con una | Minimizar el
Huvias . ?odega con | impacto del r.iesgo
5 -~ Rlesgc_) infraestructura en la poblacién e
Riesgo por Bisidisibnes compartido aecuada en el lugar | infraestructura
4 Amenazas Incendios ’ entre el del proyecto | afectada.
Naturales Borestales, Contratista y el | Prevenir con insu.mos Prestar la ayuda
Eindintentos Contratante y . materiales | necesaria en caso
necesarios para | de cualquier
reducir el impacto | desastre natural.
Elaborar un plan de
respuesta
Involucrar a los
vecinos en el plan de
respuesta
Obtener y manejar
Flaumcin de informaciér_l sobre el _
) Precios Riesgo comportamiento del | Asumir los
5 SR Atrasos en la exclusivo del mercadq Y SOb}- Stostos  que
Econémicos 2 proyecciones que | estd accion
entrega de la contratista ..
i puedan_ causar | implique
| § alteraciones en la
L sz: oferta.
Az Implementacié Riesgo Conocer el entorno p— -
21 Q= Ricesos n de nuevos compartido politico que existe en sobrecostos  que
gl 6 S8 impuestos. entre el el tiempo que se . @
& LoR cu Pagos no | Contratistayel | pretende realizar la _estal_ accion
= previstos Contratante contratacion. 1oplique

SEXTA: PLAZO CONTRACTUAL: El plazo para la entrega de la obra es d¢e NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIO, computados a partir de la fecha de la suscripcién del acta de inicio de los trabajos, el
\ cual podré ser objeto de prérroga siempre y cuando se compruebe que los motivos sean justificados, lo
que debera notificar el CONTRATISTA a la Municipalidad con anticipacién para que se conozca el caso
y dictamine si procede o no la prérroga solicitada, siempre y cuando ambas partes estén de mutuo acuerdo.

SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS: De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. El

#FloresParaTodos
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PROVEEDOR debe cumplir con las siguientes fianzas: a) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: La que

deberd fijarse en un 10% del valor total del contrato como la indica el Articulo cincuenta y cinco (35) del
Reglamento a la Ley de Contrataciones del Estado; b) FIANZA DE ANTICIPO: Previo a recibir
cualquier suma por concepto de anticipo el CONTRATISTA debera presentar fianza que debera cumplir
/ @%\?P‘ - el 100% del valor total del anticipo, como lo indica el Articulo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado;

o, -
.'!r/g é’% N \

z
4
SRS W

' l—é) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA: Esta fianza debers ser extendida por un valor de 15%
Q !

/ del valor original del contrato como requisito previo a la recepcion de la obra, misma que deber4 tener

2020-2024

una vigencia de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepcién de la obra, como Io
establece el articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado y la d) FIANZA DE SALDOS
DEUDORES: Por un valor de 5% del valor original del Contrato, como lo establece el Articulo 68 de la
Ley de Contrataciones del Estado, esta garantia debe otorgarse simultineamente con la fianza de
conservacién de obra como requisito previo a la recepcion de la obra, todas las Fianzas deberan ser
emitidas por instituciones legalmente autorizadas para operar en Guatemala, las cuales deberan estar

emitidas a favor de Municipalidad de Flores, Petén. OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La

vigencia del presente contrato empezard desde la fecha del acta de inicio de la obra y terminar4 hasta la

fecha de la recepcién del mismo. NOVENA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL

CONTRATO: Forman parte del presente contrato y quedan incorporados a él los documentos siguientes:

Planos, Especificaciones Técnicas y Especificaciones Generales, asi como los documentos mencionados

B |<én la cliusula SEGUNDA. DECIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: Si “EL

N OEONTRATISTA” incumple con sus obligaciones satisfactoriamente en la forma estipulada y dentro del
o foat:
° | Q-flazo fijado en este contrato, ademés de ejecutarse la fianza de cumplimiento de contrato presentada,

deberd pagar en concepto de sancién pecuniaria la tasa aplicable segtin reformas contenidas en el acuerdo
gubernativo 147-2021 que reforma el articulo 62 Bis, acuerdo gubernativo 122-2016, salvo caso fortuito

o de fuerza mayor debidamente comprobados y aceptados.

DIAS DE INCUMPLIMIENTQ TASA APLICABLE

De 1 hasta 20 dias habiles 1 0/00

De 21 hasta 30 dias habiles 2 0/00

De 31 hasta 60 dias habiles 3 0/00
#FloresParaTodos
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De 61 hasta 120 dias habiles 4 0/00

De 121 dias habiles en adelante 5 0/00

DECIMA PRIMERA: PROHIBICIONES: Queda prohibido a “EL CONTRATISTA” ceder, gravar,

enajenar, traspasar en cualquier forma los derechos y obligaciones que adquiere por este contrato o

subcontratar a otra entidad, bajo pena de nulidad de lo actuado. DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION

G
3 g\ - § z\| YPRORROGA: El plazo contractual del presente contrato podré ser ampliado y prorrogado con sujecion
: =% & N "-I‘_J}
35, Bl 5 é_”{ a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento DECIMA TERCERA:

TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se podré dar por terminado cuando ocurra

cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo contractual; b) Por mutuo

acuerdo; ¢) Por casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten su cumplimiento debidamente probados a

satisfaccién de “LA MUNICIPALIDAD™; d) Por incumplimiento de “EL. CONTRATISTA” en forma
parcial o total, en este caso se ejecutard total o parcialmente la Fianza de Cumplimiento en funcién de
incumplimiento de las obligaciones que se hayan producido. DECIMA CUARTA:
CONTROVERSIAS: Las otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia o reclamo que
surja derivado de la interpretacién o ejecucién del presente contrato, seré resuelto con cardcter
conciliatorio entre ambas partes, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestién o cuestiones a
dilucidarse se someterdn a la jurisdiccién del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DECIMA
QUINTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo, “EL. CONTRATISTA”, manifiesto que
<z

; a);mozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el capitulo III

Cd&él Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la Reptiblica, Cédigo Penal. Adicionalmente, conozco
as
Ias normas juridicas que facultan a “LLA MUNICIPALIDAD?, para aplicar las sanciones administrativas

que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacién en el sistema GUATECOMPRAS. Para
efectos de fiscalizacién el articulo treinta de la Constitucién Politica de la Republica de Guatemala
establece que todos los actos de la administracién son piiblicos, asimismo en la presente clausula se
incluye el Acuerdo No.A-144-2006 de la Contraloria General de Cuentas de la Nacién en donde establece
que se deberé contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalizacion que por mandato legal debe
efectuar la Contraloria General de Cuentas, proporcionando a la misma los documentos, libros y cualquier

Informacién que los auditores requieran, asimismo se da cumplimiento al acuerdo No. A-110-2013,
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43294

consignndose el nimero de cuentadancia T3-17-01 de la Municipalidad de Flores, Petén. DECIMA

SEXTA: ACEPTACION: En los términos, condiciones, modalidades y formalidades establecidas en
este instrumento, “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA”, después de leido integramente

el presente CONTRATO y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo aceptan,

43304

ratifican y firman de conformidad.

A\ f.:r
W 2020-2024
SEETEN
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ANDREA ALEJANDRA REYES JIMENEZ
PROPIETARIA
PROVEEDORA DE SERVICIOS VARIOS PROSVA

43288

43298

Mgl
H=wER
i /ﬁi‘- ., Enel municipio de Flores, Cabecera Departamental de Petén, el veintiocho de marzo de dos mil veintidds,
como Notaria DOY FE: que las fimas que anteceden a la presente SON AUTENTICAS, por haber sido
puestas en mi presencia el dia de hoy por MARTA ANITA LIGORRIA MISS y ANDREA ALEJANDRA
REYES JIMENEZ, personas de mi anterior conocimiento quienes firman nuevamenie la presenie

legalizacion de firmas.
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