MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MARCO
ANTONIO FION CASTELLANOS, SANTA ELENA, FLORES, PETEN
CONTRATO No. 28-2022: En el Municipio de Flores, Cabecera Departamental de Petén, el veinticinco

(25) de agosto del afio dos mil veintidés (2022), NOSOTROS: Por una parte, MARTA ANITA

Aj

t, LIGORRIA MISS, de cincuenta (50) afios de edad, soltera, guatemalteca, Licenciada en Administracion
4

ENCiy

‘Q.C

~APALIS

C

I

| de empresas, de este domicilio, me identifico con Documento Personal de Identificacién numero dos mil

doscientos cuarenta y cinco espacio cuarenta y dos mil setecientos ochenta y ocho espacio cero ciento uno
(2245 42788 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas, de la Republica de Guatemala,

actio en representacién de la MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN en mi calidad de Gerente

Municipal de la Municipalidad de Flores, Cabecera Departamental de Petén, lo cual acredito con copia
simple de Certificacién de Punto Décimo segundo del Acta nimero once guion dos mil veinte (11-2020)
de Sesiones del Honorable Concejo Municipal y certificacion del punto Cuarto del acta nimero cero
veintiocho guion dos mil veinte (028-2020) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal en el cual se
delega la facultad de suscribir contratos en los procesos de cotizacidn y casos de excepcién contemplados
en la Ley de Contrataciones del Estado a la Gerente Municipal, y por la otra parte: OLGA LIDIA

& BARRIENTOS BLANCO DE RODRIGUEZ, de cuarenta y un (41) afios de edad, casada,
A

guatemalteca, bachiller en ciencias y letras, con domicilio en calle limite Barrio Panorama y Colonia Itza,

San Benito, Petén, con Documento Personal de Identificacién nimero un mil quinientos ochenta espacio

— veinticinco mil ochocientos cincuenta y siete espacio un mil setecientos ocho (1580 25857 1708) acttio
=
% E; en calidad de FACTOR de la empresa Mercantii RODBAR, COPROPIEDAD calidad que acredito
=
% g mediante patente de comercio de empresa mercantil debidamente inscrita, bajo el nimero novecientos
% z i veintitn mil quinientos setenta y cuatro (921574) folio quinientos treinta (530), del libro mil ciento
» i

veintisiete (1127) de Empresas Mercantiles con categoria UNICA. Sefialo como lugar para recibir

RODBAR D

citaciones y/o notificaciones en calle limite Barrio Panorama y Colonia Itzd, San Benito, Petén, asimismo
se encuentra debidamente inscrita en el Registro General de Adquisiciones de Estado, al folio ciento
cuarenta mil cuatrocientos veinte (140420) con el nimero de registro nueve mil seiscientos cincuenta y

ocho (9658) del libro de registro de proveedores, en lo sucesivo las otorgantes nos denominaremos “LA
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MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA”. Ambas otorgantes manifestamos hallarnos en el libre

ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que ejercemos son suficientes conforme
ala Ley y a nuestro juicio celebrar el presente CONTRATO de conformidad al contenido de las clausulas

siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con base en los articulos

siguientes: uno (1), cuarenta y siete (47), cuarenta y nueve (49), de la Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto nimero cincuenta y siete guién noventa y dos (57-92), del Congreso de la Republica de
Guatemala; y, articulo nimero cuarenta y dos (42) del Reglamento de dicha ley. SEGUNDA:

247 ANTECEDENTES: La Municipalidad publicé a través del Sistema Guatecompras bajo el Niimero de

Operaciéon Guatecompras (NOG) 17751640 el concurso de Cotizacion Publica para la ejecucién el

proyecto denominado MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

ESTADIO MARCO ANTONIO FION CASTELLANOS, SANTA ELENA, FLORES, PETEN. Por
tal razon forman parte del presente contrato, los documentos siguientes: a) El Punto quinto del Acta
numero cero cuarenta guion dos mil veintidés (040-2022) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal
de fecha diecinueve de mayo del afio dos mil veintidés donde se aprueba el proyecto MEJORAMIENTO
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MARCO ANTONIO FION

CASTELLANOS, SANTA ELENA, FLORES, PETEN y b) La Resolucion nimero doscientos

X

/'\7 '.‘
)

cuarenta y dos guion dos mil veintidos (242-2022) de fecha veintidés de agosto del presente afio, donde

>

T
-

se aprueba la adjudicacion del concurso en referencia a favor de la empresa denominada RODBAR,

/

COPROPIEDAD. TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a

i
&

realizar para la Municipalidad los trabajos de MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS ESTADIO MARCO ANTONIO FION CASTELLANOS, SANTA ELENA, FLORES,

PETEN y a cumplir con los planos y las especificaciones técnicas, el referido proyecto, las que deberdn

San Benito, Petén

ser de las especificaciones publicadas en Guatecompras. El referido concurso se identifica con el Numero

de Operaciéon Guatecompras (NOG) 17751640. CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor

RODBAR DISERO Y CONSTRUCCION

del proyecto a ejecutarse con sus respectivos renglones de trabajo, costos unitarios y totales son los
siguientes: 1. PRELIMINARES, cuarenta y cinco punto cero cero (45.00) M2, a un costo unitario de
cincuenta y cuatro quetzales exactos (Q54.00), haciendo un total de dos mil cuatrocientos treinta quetzales

exactos (Q2,430.00), 2. REMOZAMIENTO GRADERIO MODULO 1, ciento cincuenta y tres punto cero
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cero (153.00) M2, a un costo unitario de trescientos noventa y ocho quetzales exactos (Q398.00), haciendo
un total de sesenta mil ochocientos noventa y cuatro quetzales exactos (Q60,894.00), 3. MODULO DE
SERVICIOS SANITARIOS, treinta y dos punto sesenta (32.60) M2, a un costo unitario de cuatro mil
v trescientos dieciocho quetzales exactos (Q4,318.00), haciendo un total de ciento cuarenta mil setecientos
sesenta y seis quetzales con ochenta centavos (Q140,766.80), 4. REMOZAMIENTO GRADERIO

MODULO 2, ciento sesenta y seis punto cero cero (166.00) M2, a un costo unitario de mil ciento sesenta

y nueve quetzales con treinta y cinco centavos (Q1,169.35), haciendo un total de ciento noventa y cuatro

mil ciento doce quetzales con diez centavos (Q194,112.10), 5. LIMPIEZA FINAL, uno punto cero cero
(1.00) GLOBAL, a un costo unitario de mil seiscientos treinta y siete quetzales con diez centavos
(Q1,637.10), haciendo un total de mil seiscientos treinta y siete quetzales con diez centavos (Q1,637.10).
Todos los renglones de trabajo con sus cantidades y costos totales hacen un monto total de TOTAL
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA QUETZALES
EXACTOS (Q.399,840.00) incluyendo los impuestos que determinan las leyes del pais cuyo
e\ A financiamiento en su totalidad sera a través de fondos municipales cargados al renglén 332
i ,§ CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN, y la forma de pago sera de
£ h la siguiente manera: Se le otorgard al CONTRATISTA a) Un primer aporte, correspondiente al veinte por
ciento (20%) sobre el valor total del proyecto de conformidad con lo que para el efecto establece el articulo
cincuenta y ocho de la Ley de Contrataciones del Estado decreto 57-92 del Congreso de la Reptblica y

cincuenta y uno de su reglamento; b) Los demas aportes se otorgaran de conformidad con el avance fisico

de la obra, informes de supervision emitidos por el supervisor de proyectos u obras de la

MUNICIPALIDAD. QUINTA: OBLIGACIONES Y RIESGOS DEL CONTRATISTA: a) El

OODAR DISERO Y CONSTRUCCION

=
%{R

“CONTRATISTA” se obliga a gjecutar todos los trabajos descritos en el presente contrato; b) El

“CONTRATISTA?”, debera aportar todo el equipo de seguridad segin corresponda y demés elementos
necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados; asi como proveer playeras con logotipo municipal
a todo su personal. ¢).“EL CONTRATISTA?”, se obliga a ejecutar medidas de mitigacion o reduccion de
riesgo o desastres que estén establecidas en el presupuesto, especificaciones técnicas y disefios del
proyecto de conformidad con los resultados del ANALISIS DE GESTION DE RIESGO PARA

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA “AGRIP” y encargado de que al finalizar la ejecucién del
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proyecto el contratista deberd presentar el certificado que acredite la calidad de todos los materiales
utilizados; d) El “CONTRATISTA” se obliga a elaborar y colocar en el lugar mas adecuado en el area

del proyecto, un rétulo de identificacion en el que indique nombre de la obra, procedencia del

guion dos mil veintiuno (147 2021) el cual reforma el articulo dieciséis (16) del Acuerdo Gubernativo
ciento veintidos guion dos mil dieciséis (122- 2016) Reglamento de la Ley de Contrataciones, forma

parte del presente contrato la matriz que establece riesgos de la contratacién y responsabilidad de los

involucrados.
No Tipo de s Responsabilida | ;Cémo mitigar el Penah;{l?lon 4
Descripcion = Accién
: Amenaza d riesgo? =
Correctiva
Contar con  un
dictamen técnico ; -
aprobado del disefio 22 debfara_l _anahzar
dg proyecto segun la posibilidad de
5 establece la reall'zar . =
A .. modificaciones al
=X 7 Resolucion de Sonteaf .
= e MINFIN 18-2019
é Reprocesos en Normas para el uso de SgIUISpns;  WE
s oo acuerdo a lo que
el disefio de guatecompras.
7 . establece la Ley de
ey, planos por Se debe realizar una <
'\ : > o y Contrataciones del
5 | modificacion revision critica del Betads S5
- arquitectonica. expediente técnico y Revlamcntg o
s s Rieseo de Falta de Riesgo previo a la aprobacion detz nar si es
S < 1 Disgeﬁo planeacién en exclusivodel | del mismo deberd | . in
= % los procesos. Contratante | contar con  un fescicién del
S 2 Modificaciones dictimen extendido CotEta. 5ot
= = inesperadas en por el profesional sea e’l Cf;)n
b el disefio por responsable de la )
= s r En el caso de
= factores entidad. sipolificts
= externos. Adjudicar la | S0P
= i imperfecto en la
S | elaboracion de entrega de la obra
s estudios técnicos a ol contratista;
profesionales debera realizar las
inscritos en RGAE ;

. . d
con  especialidades ;c())rrlrrf:(zslrilesatoria"e
relacionadas al tema. &
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Se debe realizar un | Art. 51 de la LCE
analisis de las causas |y Art. 43 del
para la suspension, las | RLCE; se
cuales seran no | considera
imputables al | incumplimiento
contratista. En caso se | de contrato,
apruebe, debera | incluyendo
realizarse un acta de | suspender trabajos
Inicio de suspensidn y | sin autorizacion, o
un acta del final de la | notificada la orden
suspensién, en donde | de suspender
se retomen los | trabajos, el
trabajos de | contratista no las
suspension Rieseo construccion. suspende, por
temporal 0 £ dafios y perjuicios
55 e compartido :
5 Suspension | definitiva de los bl sufridos con
de la Obra | trabajos, por : motivo de la
causas de fuerza Contrausiy sl interposicion  de
Contratante " )
mayor. acciones frivolas e
impertinenetes
que entorpezcan el
desarrollo normal
de los procesos de
la  contratacidn,
independientemen
te de la
cancelacion de
suscripcién en el
respectivo registro
o la rescision del
contrato Art. 63
del RLCE.
~ Se debera analizar
I \ N la ?osibilidad de
\.v:}‘;:% j realizar las
= Falta de Cumplimiento modibcacenes Al
S . . . contrato que
N | licencias estricto de las
s A " 3 corresponda, de
= \\ \ otorgadas especificaciones
) & i 1 d acuerdo a lo que
- e correspondiente tecnicas, renglones de establece la Lev de
N s al proyecto. trabajo y disefio del 2 ~ey
= ; Contrataciones del
= 5 Atrasos en la Riesgo proyecto
S g 1 . o Estado y su
2 o9 Riesgode |entrega de la compartido Cumplimiento Reolamento o
g 3 | Construcci6 | construccion. entre el estricto de  las d 5 bnts o
S S n Incumplimiento | Contratista y el | obligaciones del
1= S en las Contratante contrato proc'ec'iente la
= " . .. | rescicion del
}% obligaciones del Adecuada supervisién ;
L 5 ., contrato, segun
15 A contrato. durante la ejecucién cea ol oo
=y . Inadecuada por parte del )
§= ] " .. | En el caso de
gg oy supervisiéon  al contratista y también SRS
L proyecto. del contratante. impgfe cto en la
entrega de la obra,
el contratista
debera realizar las
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correcciones  de
forma obligatoria.
Hacer uso de Ias
nuevas tecnologias e
informacion en la red
sobre evaluacion de
riesgos
Contar con  una | Minimizar el
Thinvias bodega con | impacto del riesgo
. Riesgo infraestructura en la poblacion e
Riesgo por ;:zfllzlaiines compartido accuada en el lugar | infraestructura
4 | Amenazas Tnsendiog ) entre el del proyecto | afectada.
Naturales Forestales Contratista y el | Prevenir con insumos | Prestar la ayuda
. dimiel.ltos Contratante y materiales | necesaria en caso
necesarios para | de cualquier
reducir el impacto | desastre natural.
Elaborar un plan de
respuesta
Involucrar a los
vecinos en el plan de
respuesta
Obtener y manejar
s r—— informacic’u} sobre el .
. \ comportamiento del | Asumir los
Riesgos Precios Rle_s 0 mercado y | sobrecostos  que
o 5 Economicos A exeluio,dal proyecciones que | estd accion
T Ny entrega de la contratista "
S~ - puedar{ causar | implique
N alteraciones en la
'{% oferta.
N Implementacié Riesgo Conocer el entorno P .
= Rrara: n de nuevos compartido politl_co que existe en sillepostos: e
v 6 Politicos impuestos. entre el el tiempo que se st -
Pagos no | Contratistay el | pretende realizar la | . "
previstos Contratante contratacion. umphique

. 5an Benlto, Petén

SEXTA: PLAZO CONTRACTUAL: El plazo para la entrega de la obra es de CIENTO VEINTE (120)

DIAS CALENDARIO, computados a partir de la fecha de la suscripcion del acta de inicio de los trabajos,

RODBAR DISEfO Y CONSTRUCCION |

;

el cual podra ser objeto de prorroga siempre y cuando se compruebe que los motivos sean justificados, lo
que debera notificar el CONTRATISTA a la Municipalidad con anticipacion para que se conozca el caso
y dictamine si procede o no la prorroga solicitada, siempre y cuando ambas partes estén de mutuo acuerdo.

SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS: De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. El

#FloresParaTodos
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MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes fianzas: a) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: La que

deber4 fijarse en un 10% del valor total del contrato como la indica el Articulo cincuenta y cinco (55) del

Reglamento a la Ley de Contrataciones del Estado; b) FIANZA DE ANTICIPO: Previo a recibir

del valor original del contrato como requisito previo a la recepcion de la obra, misma que deberd tener
una vigencia de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepcion de la obra, como lo

establece el articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado y la d) FIANZA DE SALDOS

DEUDORES: Por un valor de 5% del valor original del Contrato, como lo establece el Articulo 68 de la

Ley de Contrataciones del Estado, esta garantia debe otorgarse simultineamente con la fianza de

conservacion de obra como requisito previo a la recepcion de la obra, todas las Fianzas deberan ser

emitidas por instituciones legalmente autorizadas para operar en Guatemala, las cuales deberin estar

emitidas a favor de Municipalidad de Flores, Petén. OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La

vigencia del presente contrato empezara desde la fecha del acta de inicio de la obra y terminara hasta la

fecha de la recepcién del mismo. NOVENA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL

CONTRATO: Forman parte del presente contrato y quedan incorporados a ¢l los documentos siguientes:

Planos, Especificaciones Técnicas y Especificaciones Generales, asi como los documentos mencionados

en la cldusula SEGUNDA. DECIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: Si “EL

CONTRATISTA” incumple con sus obligaciones satisfactoriamente en la forma estipulada y dentro del

plazo fijado en este contrato, ademas de ejecutarse la fianza de cumplimiento de contrato presentada,

debera pagar en concepto de sancidn pecuniaria la tasa aplicable segun reformas contenidas en el acuerdo

gubernativo 147-2021 que reforma el articulo 62 Bis, acuerdo gubernativo 122-2016, salvo caso fortuito

o de fuerza mayor debidamente comprobados y aceptados.

DIAS DE INCUMPLIMIENTO TASA APLICABLE

De 1 hasta 20 dias habiles 1 0/00

De 21 hasta 30 dias habiles 2 0/00

De 31 hasta 60 dias habiles 3 0/00
#FloresParaTodos
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De 61 hasta 120 dias habiles 4 0/00
De 121 dias habiles en adelante 5 0/00

DECIMA PRIMERA: PROHIBICIONES: Queda prohibido a “EL CONTRATISTA” ceder, gravar,
enajenar, traspasar en cualquier forma los derechos y obligaciones que adquiere por este contrato o

subcontratar a otra entidad, bajo pena de nulidad de lo actuado. DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION

Y PRORROGA: El plazo contractual del presente contrato podra ser ampliado y prorrogado con sujecién

,“7,‘a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento DECIMA TERCERA:

58 ‘,.i.'-'- TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se podra dar por terminado cuando ocurra
cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo contractual; b) Por mutuo

acuerdo; ¢) Por casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten su cumplimiento debidamente probados a

satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD”; d) Por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en forma
parcial o total, en este caso se ejecutard total o parcialmente la Fianza de Cumplimiento en funcion de

incumplimiento de las obligaciones que se hayan producido. DECIMA CUARTA:

CONTROVERSIAS: Las otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia o reclamo que

surja derivado de la interpretacion o ejecucién del presente contrato, serd resuelto con caracter
conciliatorio entre ambas partes, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestion o cuestiones a
dilucidarse se someteran a la jurisdiccidn del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DECIMA

QUINTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo, “EL CONTRATISTA”, manifiesto que

N

P

m:a .

conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el capitulo III

A
S

— del Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica, Codigo Penal. Adicionalmente, conozco
: ‘;};; las normas juridicas que facultan a “LA MUNICIPALIDAD?”, para aplicar las sanciones administrativas
‘ ;E. que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacion en el sistema GUATECOMPRAS. Para
% 4 efectos de fiscalizacion el articulo treinta de la Constitucién Politica de la Republica de Guatemala

&

establece que todos los actos de la administracion son publicos, asimismo en la presente clausula se

=3

RODBAR DISERO ¥ CONSTRUCCIO

- ~E ‘g incluye el Acuerdo No.A-144-2006 de la Contraloria General de Cuentas de la Nacién en donde establece

que se debera contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalizacion que por mandato legal debe
efectuar la Contraloria General de Cuentas, proporcionando a la misma los documentos, libros y cualquier

Informacién que los auditores requieran, asimismo se da cumplimiento al acuerdo No. A-110-2013,
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consignandose el ntimero de cuentadancia T3-17-01 de la Municipalidad de Flores, Petén. DECIMA

SEXTA: ACEPTACION: En los términos, condiciones, modalidades y formalidades establecidas en

IS4
S este instrumento, “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA”, después de leido integramente

el presente CONTRATO y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo aceptan,

ratifican y firman de conformidad.

RODBAR DISERO ¥ CONST Ruccué
5 San Benito, Petén |

022983

MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN

IA BARRIENTOS BLANCO
FACTOR
RODBAR COPROPIEDAD

En el municipio de Flores, Cabecera Departamental de Petén, el veinticinco de agosto de dos mil veintidds,
como Notaria DOY FE: que las firmas que anteceden a la presente SON AUTENTICAS, por haber sido
puestas en mi presencia el dia de hoy por MARTA ANITA LIGORRIA MISS y OLGA LIDIA BARRIENTOS
BLANCO, personas de mi anterior conocimiento quienes firman nuevamente la presente !egahzac&on rip .
firmas.

ﬂllf /ﬁ/ /

A

150 01‘0
L wfmf-,fuﬂ} NOTAR
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