MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE
FUTBOL, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN

CONTRATO No. 29-2022: En el Municipio de Flores, Cabecera Departamental de Petén, el siete (07)
AY de septiembre del afio dos mil veintidés (2022), NOSOTROS: Por una parte, MARTA ANITA

LIGORRIA MISS, de cincuenta (50) afios de edad, soltera, guatemalteca, Licenciada en Administracion

de empresas, de este domicilio, me identifico con Documento Personal de Identificacién niimero dos mil
7doscientos cuarenta y cinco espacio cuarenta y dos mil setecientos ochenta y ocho espacio cero ciento uno
(2245 42788 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas, de la Republica de Guatemala,
actio en representacion de la MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN en mi calidad de Gerente
Municipal de la Municipalidad de Flores, Cabecera Departamental de Petén, lo cual acredito con copia
simple de Certificacién de Punto Décimo segundo del Acta nimero once guion dos mil veinte (11-2020)
de Sesiones del Honorable Concejo Municipal y certificacion del punto Cuarto del acta niimero cero
veintiocho guion dos mil veinte (028-2020) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal en el cual se
delega la facultad de suscribir contratos en los procesos de cotizacién y casos de excepcion contemplados
en la Ley de Contrataciones del Estado a la Gerente Municipal, y por la otra parte: OLGA LIDIA
BARRIENTOS BLANCO DE RODRIGUEZ, de cuarenta y un (41) afios de edad, casada,
guatemalteca, bachiller en ciencias y letras, con domicilio en calle limite Barrio Panorama y Colonia Itza,
San Benito, Petén, con Documento Personal de Identificacién nimero un mil quinientos ochenta espacio
veinticinco mil ochocientos cincuenta y siete espacio un mil setecientos ocho (1580 25857 1708) actuo

en calidad de FACTOR de la empresa Mercantii RODBAR, COPROPIEDAD calidad que acredito

|

mediante patente de comercio de empresa mercantil debidamente inscrita, bajo el niimero novecientos
veintiim mil quinientos setenta y cuatro (921574) folio quinientos treinta (530), del libro mil ciento

veintisiete (1127) de Empresas Mercantiles con categoria UNICA. Sefialo como lugar para recibir

citaciones y/o notificaciones en calle limite Barrio Panorama y Colonia Itz4, San Benito, Petén, asimismo

se encuentra debidamente inscrita en el Registro General de Adquisiciones de Estado, al folio ciento

' §an Benito, Petén
@ e

RODBAR DISENO Y CONSTRUCCION

cuarenta mil cuatrocientos veinte (140420) con el nimero de registro nueve mil seiscientos cincuenta y

ocho (9658) del libro de registro de proveedores, en lo sucesivo las otorgantes nos denominaremos “LA
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MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA”. Ambas otorgantes manifestamos hallarnos en el libre
ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que ejercemos son suficientes conforme
a la Ley y a nuestro juicio celebrar el presente CONTRATO de conformidad al contenido de las clausulas

siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con base en los articulos

siguientes: uno (1), cuarenta y siete (47), cuarenta y nueve (49), de la Ley de Contrataciones del Estado,

'\ Decreto nimero cincuenta y siete guiéon noventa y dos (57-92), del Congreso de la Republica de

Operacién Guatecompras (NOG) 17823218 el concurso de Cotizacién Piblica para la ejecucién el
proyecto denominado MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
CAMPO DE FUTBOL, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN. Por tal razén forman parte del
presente contrato, los documentos siguientes: a) El Punto séptimo del Acta nimero cero cincuenta y seis
euion dos mil veintidos (056-2022) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de fecha sicte de julio
del afio dos mil veintidés donde se aprueba el proyecto MEJORAMIENTO INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL, ALDEA PAXCAMAN, FLORES,
PETEN y b) La Resolucién niimero doscientos cincuenta y seis guion dos mil veintidos (256-2022) de
fecha cinco de septiembre del presente afio, donde se aprueba la adjudicacién del concurso en referencia

a favor de la empresa denominada RODBAR, COPROPIEDAD. TERCERA: OBJETO DEL

CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar para la Municipalidad los trabajos de
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL,

ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN y a cumplir con los planos y las especificaciones técnicas, el

j

referido proyecto, las que deberan ser de las especificaciones publicadas en Guatecompras. El referido
concurso se identifica con el Numero de Operacion Guatecompras (NOG) 17823218. CUARTA:

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del proyecto a ejecutarse con sus respectivos renglones de

trabajo, costos unitarios y totales son los siguientes: 1.PRELIMINARES: ciento cincuenta y nueve punto

ﬁ .lﬁ San Benito, Petén

RODBAR DISENO Y CONSTRUCCIO

cero cero (159.00) M2, a un costo unitario de treinta y siete quetzales con setenta y cinco centavos
(Q.37.75), haciendo un total de seis mil dos quetzales con veinticinco centavos (Q.6,002.25), 2. ZAPATA

(Z-1): diez punto cero cero (10.00) UNIDAD a un costo unitario de cuatrocientos ochenta y un quetzales
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exactos (Q.481.00), haciendo un total de cuatro mil ochocientos diez quetzales exactos (Q.4,810.00),

3. TRONCOS DE COLUMNAS 0.20M X 0.20M,: ciento cuatro punto veinte (104.20)M, a un costo

unitario de doscientos noventa y dos quetzales con cincuenta centavos (Q.292.50), haciendo un total de

et
1'\”‘\ "

treinta mil cuatrocientos setenta y ocho quetzales con cincuenta centavos (Q.30,478.50), 4.TUBO

020-2024

P

2

=

/, GALVANIZADO + MALLA GALVANIZADA: trescientos dieciocho punto cero cero (318.00) M, a un
costo unitario de trescientos cincuenta y tres quetzales exactos (Q.353.00), haciendo un total de ciento
doce mil doscientos cincuenta y cuatro quetzales exactos (Q.112,254.00), 5).PUERTA PEATONAL
(1.50m x 2.00m), seis punto cero cero (6.00)M2, a un costo unitario de trescientos un quetzales exactos
(Q.301.00), haciendo un total de un mil ochocientos seis quetzales exactos (Q.1,806.00), 6). PUERTA
VEHICULAR (3.00m x 2.00m), dieciocho punto cero cero (18.00) M2, a un costo unitario de doscientos
treinta y siete quetzales exactos (Q.237.00), haciendo un total de cuatro mil doscientos sesenta y seis
quetzales exactos (Q.4,266.00). Todos los renglones de trabajo con sus cantidades y costos totales hacen
un monto total de TOTAL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS
QUETZALES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Q.159,616.75) incluyendo los impuestos que
determinan las leyes del pais cuyo financiamiento en su totalidad sera canalizado a través del Consejo
Departamental de Desarrollo de Petén con aporte fonpetrol de la fuente presupuestaria 29, y la forma de
pago sera de la siguiente manera: Se le otorgara al CONTRATISTA a) Un primer aporte, correspondiente
al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del proyecto de conformidad con lo que para el efecto

establece el articulo cincuenta y ocho de la Ley de Contrataciones del Estado decreto 57-92 del Congreso

de la Repiblica y cincuenta y uno de su reglamento; b) Los demads aportes se otorgaran de conformidad

<A
=
=2 .

=
)
P
=)
==

con el avance fisico de la obra, informes de supervision emitidos por el supervisor de proyectos u obras
de la MUNICIPALIDAD, de acuerdo a estimaciones periddicas de trabajo, realmente ejecutadas,

aceptadas y aprobadas por el Consejo Departamental de Desarrollo de Petén. El ltimo desembolso del

saldo se efectuard contra entrega de la obra debidamente terminada y el informe favorable de la

RODBAR DISENO Y CONSTRUCC

& San Benito,

supervision por parte de la MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE

DESARROLLO. QUINTA: OBLIGACIONES Y RIESGOS DEL CONTRATISTA: a) El

“CONTRATISTA” se obliga a ejecutar todos los trabajos descritos en el presente contrato; b) El

“CONTRATISTA™, debera aportar todo el equipo de seguridad segiin corresponda y demas elementos
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necesarios para la cjecuciéﬁ_de los trabajos contratados; asi como proveer playeras con logotipo municipal
a todo su personal. ¢).“EL CONTRATISTA”, se obliga a gjecutar medidas de mitigacion o reduccion de
riesgo o desastres que estén establecidas en el presupuesto, especificaciones técnicas y disefios del
f.-‘. proyecto de conformidad con los resultados del ANALISIS DE GESTION DE RIESGO PARA
s PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA “AGRIP” y encargado de que al finalizar la ejecucién del
proyecto el contratista debera presentar el certificado que acredite la calidad de todos los materiales

utilizados; d) El “CONTRATISTA” se obliga a elaborar y colocar en el lugar mas adecuado en el 4rea

del proyecto, un rétulo de identificaciéon en el que indique nombre de la obra, procedencia del
financiamiento, meta a ejecutar, monto, costo y tiempo estimado de ejecucion, Gobierno de la Republica
y Unidad Ejecutora Responsable, con las medidas establecidas por la Municipalidad, €) RIESGOS: De
conformidad con lo establecido en el articulo ocho (8) del Acuerdo Gubernativo ciento cuarenta y siete
guion dos mil veintiuno (147 2021) el cual reforma el articulo dieciséis (16) del Acuerdo Gubernativo
ciento veintidés guion dos mil dieciséis (122- 2016) Reglamento de la Ley de Contrataciones, forma

parte del presente contrato la matriz que establece riesgos de la contratacion y responsabilidad de los

involucrados.
No Tipo de Sy b Responsabilida | ;Cémo mitigar el Penallz:ilf:mn 2
- Amenaza peceecun d riesgo? s oon
Correctiva
Contar con  un | Se deberd analizar
dictamen técnico | la posibilidad de
T aprobado del disefio | realizar las
del proyecto segun | modificaciones al
Biomschiiiia establece la | contrato que
cproc Resolucion de | corresponda, de
S = el disefio de
e s gy MINFIN 18-2019 | acuerdo a lo que
s = fno diﬁcI:;cién Normas para el uso de | establece la Ley de
5 = oo guatecompras. Contrataciones del
2 = arquitecténica. .
S =2 ; Se debe realizar una | Estado y su
b Falta de Riesgo .. .
= ; g 5 i del | R
= = Riesgo de e . revision critica de eglamento 0
=2 = 1 i planeacién en exclusivo del : - - .
e Disefio expediente técnico y | determinar si es
@ l*" los procesos. Contratante el P 4 1
a ] Modificaciones previo a la aprobacion | procedente a
gﬂ s del mismo debera | rescicion del
2 inesperadas en i i g
S | o disetio pot con con un | contrato,  segun
E— factores dictimen extendido [ sea el  caso.
R por el profesional | En el caso de
’ responsable de la | cumplimiento
entidad. imperfecto en la
Adjudicar la | entrega de la obra,
elaboraciéon de | el contratista
estudios técnicos a | deberi realizar las
#FloresParaTodos

£ (O) Municipalidad de Floreso | _ EDIFICIO MUNICIPAL, AV BARRIOS, CIUDAD FLORES, PETEN

7867-5286 y 7867-5069 / muniflores @ gmail.com




MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

profesionales correcciones  de
inscritos en RGAE | forma obligatoria.
con  especialidades
relacionadas al tema.
Se debe realizar un | Art. 51 de la LCE
analisis de las causas |y Art. 43 del
para la suspension, las | RLCE; se
cuales seran mno | considera
imputables al | incumplimiento
contratista. En caso se | de contrato,
apruebe, deberd | incluyendo
realizarse un acta de | suspender trabajos
Inicio de suspension y | sin autorizacién, o
un acta del final de la | notificada la orden
suspension, en donde | de suspender
se retomen  los | trabajos, el
trabajos de | contratista no las
suspension 3 construccion. suspende, por
Riesgo i e
temporal 0 compertido dafios y perjuicios
5 Suspension | definitiva de los cifes sufridos con
de la Obra | trabajos, por . motivo de la
Contratista y el . -
causas de fuerza interposicién  de
Contratante ” .
mayor. acciones frivolas e
impertinentes que
entorpezcan el
desarrollo normal
de los procesos de
la  contratacion,
independientemen
te de la
cancelacion  de
suscripcion en el
respectivo registro
35 = | o la rescisién del
:u; e contrato Art. 63
= 2 del RLCE.
Z 5 Falta de Cumplimiento Se debera analizar
S = licencias estricto  de  las | la posibilidad de
% < otorgadas especificaciones realizar las
= r _ correspondiente técnicas, renglones de | modificaciones al
= ‘& s al proyecto. Riesgo trabajo y disefio del | contrato que
2 ) (8 Riesgo de | Atrasos en la compartido proyecto corresponda, de
= e i
= 3 | Construccié | entrega de la entre el Cumplimiento acuerdo a lo que
n construccion. Contratista y el | estricto de las | establece la Ley de
Incumplimiento Contratante obligaciones del | Contrataciones del
en las contrato Estado y su
obligaciones del Adecuada supervision | Reglamento 0
contrato. durante la ejecucion | determinar si es
Inadecuada por parte del | procedente la
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supervision  al contratista y también | rescicion del
proyecto. del contratante. contrato,  segun
sea el caso.
En el caso de
cumplimiento
imperfecto en la
entrega de la obra,
el contratista
deber4 realizar las
correcciones  de
forma obligatoria.
Hacer uso de las
nuevas tecnologias e
informacion en la red
sobre evaluacion de
riesgos
Contar con una | Minimizar el
[liivids bodega con | impacto del riesgo
excesivas Riesgo infraestructura en la poblacién e
Riesgo por i compartido adecuada en el lugar | infraestructura
Inundaciones.
4 Amenazas Incendios entre el del proyecto | afectada.
Naturales Forestales Contratista y el | Prevenir con insumos | Prestar la ayuda
e Contratante y materiales | necesaria en caso
Hundimientos . A
necesarios para | de cualquier
reducir el impacto | desastre natural.
Elaborar un plan de
respuesta
Involucrar a los
vecinos en el plan de
respuesta
Obtener y manejar
Fluctacién de informacion sobre el
: : comportamiento del | Asumir los
e Riesgos Freds R1e330 mercado sobrecostos  que
> Emnéfnicos Afrasos en la exclusivo del royecciones z esta acc?én
entrega de la contratista proy que | esta
puedan causar | implique
obra -
alteraciones en la
oferta.
Implementacid Riesgo Conocer el entorno .
= - s . Asumir los
= = n de nuevos compartido politico que existe en
S S Riesgos . - sobrecostos  que
s 6 o impuestos. entre el el tiempo que se . .
& Politicos ) : esta accion
Pagos no | Contratistay el | pretende realizar la implique
previstos Contratante contratacion. piq

f’*ﬁ San Benito,

RODBAR DISERO Y CONSTRUCCI

SEXTA: PLAZO CONTRACTUAL: El plazo para la entrega de la obra es de NOVENTA (90) DIAS

CALENDARIO, computados a partir de la fecha de la suscripcion del acta de inicio de los trabajos, el

cual podra ser objeto de prorroga siempre y cuando se compruebe que los motivos sean justificados, lo

que debera notificar el CONTRATISTA a la Municipalidad con anticipacion para que se conozca el caso

y dictamine si procede o no la prorroga solicitada, siempre y cuando ambas partes estén de mutuo acuerdo.

f Municipalidad de Flores ©
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SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS: De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. El

CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes fianzas: a) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: La que

debers fijarse en un 10% del valor total del contrato como la indica el Articulo cincuenta y cinco (55) del
“ Reglamento a la Ley de Contrataciones del Estado; b) FIANZA DE ANTICIPO: Previo a recibir
cualquier suma por concepto de anticipo el CONTRATISTA debera presentar fianza que debera cumplir
\ el 100% del valor total del anticipo, como lo indica el Articulo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado;
¢) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA: Esta fianza debera ser extendida por un valor de 15%
del valor original del contrato como requisito previo a la recepcién de la obra, misma que debera tener
una vigencia de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepcion de la obra, como lo
establece el articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado y la d) FIANZA DE SALDOS
DEUDORES: Por un valor de 5% del valor original del Contrato, como lo establece el Articulo 68 de la
Ley de Contrataciones del Estado, esta garantia debe otorgarse simultineamente con la fianza de
conservacion de obra como requisito previo a la recepcion de la obra, todas las Fianzas deberan ser
emitidas por instituciones legalmente autorizadas para operar en Guatemala, las cuales deberan estar

emitidas a favor de Municipalidad de Flores, Petén. OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La

vigencia del presente contrato empezara desde la fecha del acta de inicio de la obra y terminar4 hasta la

fecha de la recepcion del mismo. NOVENA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL

CONTRATO: Forman parte del presente contrato y quedan incorporados a €l los documentos siguientes:

Planos, Especificaciones Técnicas y Especificaciones Generales, asi como los documentos mencionados

en la clausula SEGUNDA. DECIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: Si “EL
CONTRATISTA” incumple con sus obligaciones satisfactoriamente en la forma estipulada y dentro del
plazo fijado en este contrato, ademas de ejecutarse la fianza de cumplimiento de contrato presentada,
deber4 pagar en concepto de sancion pecuniaria la tasa aplicable segiin reformas contenidas en el acuerdo

gubernativo 147-2021 que reforma el articulo 62 Bis, acuerdo gubernativo 122-2016, salvo caso fortuito

f’n} San Benito, Petén

RODBAR DISENO Y CONSTRUCCION

o de fuerza mayor debidamente comprobados y aceptados.

DIAS DE INCUMPLIMIENTO TASA APLICABLE

De 1 hasta 20 dias habiles 1 0/00

De 21 hasta 30 dias habiles 2 0/00
#FloresParaTodos
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De 31 hasta 60 dias habiles 3 0/00
De 61 hasta 120 dias habiles 4 0/00
De 121 dias habiles en adelante 5 0/00

DECIMA PRIMERA: PROHIBICIONES: Queda prohibido a “EL CONTRATISTA” ceder, gravar,

N\, enajenar, traspasar en cualquier forma los derechos y obligaciones que adquiere por este contrato o

-~ subcontratar 2 otra entidad, bajo pena de nulidad de lo actuado. DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION

Y PRORROGA: El plazo contractual del presente contrato podra ser ampliado y prorrogado con sujecién

a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento DECIMA TERCERA:

TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se podra dar por terminado cuando ocurra

cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo contractual; b) Por mutuo

acuerdo; ¢) Por casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten su cumplimiento debidamente probados a
satisfaccién de “LA MUNICIPALIDAD”; d) Por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en forma
parcial o total, en este caso se ejecutara total o parcialmente la Fianza de Cumplimiento en funcién de
incumplimiento de las obligaciones que se hayan producido. DECIMA CUARTA:
CONTROVERSIAS: Las otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia o reclamo que
surja derivado de la interpretacion o e¢jecucidén del presente contrato, serd resuclto con caracter
conciliatorio entre ambas partes, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestién o cuestiones a
dilucidarse se someteran a la jurisdiccién del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DECIMA

QUINTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo, “EL. CONTRATISTA”, manifiesto que

conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el capitulo I1I
del Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica, Codigo Penal. Adicionalmente, conozco
las normas juridicas que facultan a “LLA MUNICIPALIDAD™, para aplicar las sanciones administrativas
que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacién en el sistema GUATECOMPRAS. Para

efectos de fiscalizacion el articulo treinta de la Constitucién Politica de la Repiblica de Guatemala

ﬁ% San Benito, Petén

establece que todos los actos de la administracion son publicos, asimismo en la presente clausula se

RODBAR DISERO Y CONSTRUCCION

incluye el Acuerdo No.A-144-2006 de la Contraloria General de Cuentas de la Nacion en donde establece
que se deberd contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalizaciéon que por mandato legal debe

efectuar la Contraloria General de Cuentas, proporcionando a la misma los documentos, libros y cualquier

#FloresParaTodos
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Informacién que los audl;:cores requieran, asimismo se da cumplimiento al acuerdo No. A-110-2013,
consignandose el nimero de cuentadancia T3-17-01 de la Municipalidad de Flores, Petén. DECIMA
SEXTA: ACEPTACION: En los términos, condiciones, modalidades y formalidades establecidas en
este instrumento, “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA™, después de leido integramente
el presente CONTRATO y enteradas de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo aceptan,

ratifican y firman de conformidad.

RODBAR DISENO Y CONSTRUCCION

f’ﬁ San Benito, Petén |

BARRIENTOS BLANCO
FACTOR
RODBAR COPROPIEDAD

gego2l 047487
Iﬂ;{l?lglgllﬁﬂ [mEnnyE
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En el municipio de San Benito, departamento de Petén, el siete de septiembre del afio dos
mil veintidds, como Notaria DOY FE gue las firmas que antecede SON AUTENTICA, por
haber sido puesta el dia de hoy en mi presencia por las sefioras MARTA ANITA LIGORRIA
MISS, quien se identifica con el Documento Personal de ldentificacion, Cadigo Unico de
Identificacion nimero dos mil doscientos cuarenta y cinco espacio cuarenta y dos mil
setecientos ochenta y ocho espacio cero ciento uno (2245 42788 0101) extendido por el
Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala, quien actla como
Gerente Municipal de la Municipalidad de Flores Petén y OLGA LIDIA BARRIENTOS
BLANCO DE RODRIGUEZ quien se identifica con el Documento Personal de Identificacién,
Cédigo Unico de Identificaciéon nimero un mil quinientos ochenta espacio veinticinco mil
ochocientos cincuenta y siete espacio un mil setecientos ocho (1580 25857 1708)
extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala, quien
actla como Factor de la Empresa Mercantil RODBAR COPROPIEDAD. Las firmas que se
legalizan y que estan puestas en la hoja anterior a la presente, contienen Contrato
nlimero veintinueve guion dos mil veintidds (29-2022), suscrito el dia siete de septiembre
del afio dos mil veintidés por la Municipalidad de Flores Petén el cual se encuentra
contenido en nueve hojas tamafio oficio. Las signatarias firman nuevamente la presente

acta de legalizacion.

ANTE Mi:




