MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO 2022, SANTA ELENA, FLORES, PETEN

CONTRATO No. 35-2022: En el Municipio de Flores, Cabecera Departamental de Petén, ¢l dieciocho
(18) de noviembre del afio dos mil veintidos (2022), NOSOTROS: Por una parte, MARTA ANITA
LIGORRIA MISS, de cincuenta (50) afios de edad, soltera, guatemalteca, Licenciada en Administracion
N de empresas, de este domicilio, me identifico con Documento Personal de Identificacion namero dos mil
> doscientos cuarenta y cinco espacio cuarenta y dos mil setecientos ochenta y ocho espacio cero ciento uno
(2245 42788 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas, de la Republica de Guatemala,
actiio en representacién de la MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN en mi calidad de Gerente
Municipal de la Municipalidad de Flores, Cabecera Departamental de Petén, lo cual acredito con copia

simple de Certificacién de Punto Décimo segundo del Acta nimero once guion dos mil veinte (11-2020)

de Sesiones del Honorable Concejo Municipal y certificacion del punto Cuarto del acta niimero cero
veintiocho guion dos mil veinte (028-2020) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal en el cual se

delega la facultad de suscribir contratos en los procesos de cotizacién y casos de excepeién contemplados

n

en la Ley de Contrataciones del Estado a la Gerente Municipal, y por la otra parte: J OSE ALEJANDRO

PENADOS BANOS, de veintiocho (28) afios de edad, soltero, guatemalteco, empresario, con domicilio

Corisfruic':cram

en Calle centro médico, Zona 2, Santa Elena, Flores, Petén, con Documento Personal de Identificacién

niimero dos mil trescientos treinta y ocho espacio setenta y cuatro mil ciento diecinueve espacio un mil

setecientos uno (2338 74119 1701) actio en calidad de PROPIETARIO, de la empresa Mercantil
CONSTRUCTORA TRAZOS, calidad que acredito mediante patente de comercio de empresa mercantil
debidamente inscrita, bajo el nimero setecientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y dos (782472)
folio setecientos cuarenta y cinco (745), del libro novecientos (900) de Empresas Mercantiles con
categoria UNICA. Sefialo como lugar para recibir citaciones y/o notificaciones en Calle centro médico,

Zona 2, Santa Elena, Flores, Petén, asimismo se encuentra debidamente inscrita en el Registro General de

Adgquisiciones de Estado, al folio setenta y ocho mil setecientos uno (78701), con el nimero de registro
diez mil quinientos sesenta y cinco (10565) del libro de registro de proveedores, en lo sucesivo los
otorgantes nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” y “EL. CONTRATISTA”. Ambos otorgantes

manifestamos hallarnos en el libre ejercicio de.nuestros derechos civiles y que las representaciones que
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gjercemos son suficientes conforme a la Ley y a nuestro juicio celebrar el presente CONTRATO de

conformidad al contenido de las clausulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato

se suscribe con base en los articulos siguientes: uno (1), cuarenta y siete (47), cuarenta y nueve (49), de

AED. & ila Ley de Contrataciones del Estado, Decreto niimero cincuenta y siete guién noventa y dos (57-92), del
sxl? o Zi
]

&% g 1 @/*Congreso de la Republica de Guatemala; y, articulo niimero cuarenta y dos (42) del Reglamento de dicha
RN oo &

' el Nimero de Operacion Guatecompras (NOG) 18349315 el concurso de Cotizacion Publica para la
ejecucion el proyecto denominado MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO 2022, SANTA
ELENA, FLORES, PETEN. Por tal razon forman parte del presente contrato, los documentos siguientes:
a) El Punto QUINTO del Acta nimero cero sesenta guion dos mil veintidés (060-2022) de Sesiones del
Honorable Concejo Municipal de fecha veintiuno de julio del afio dos mil veintidés donde se aprueba el
proyecto MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO 2022, SANTA ELENA, FLORES,
PETEN y b) La Resolucién niimero trescientos nueve guion dos mil veintidés (309-2022) de fecha
dieciséis de noviembre del presente afio, donde se aprueba la adjudicacién del concurso en referencia a

favor de la empresa denominada CONSTRUCTORA TRAZOS. TERCERA: OBJETO DEL

CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar para la Municipalidad los trabajos de
MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO 2022, SANTA ELENA, FLORES, PETEN y a
cumplir con los planos y las especificaciones técnicas, el referido proyecto, las que deberan ser de las

especificaciones publicadas en Guatecompras. El referido concurso se identifica con el Numero de

Disefio & Construédéﬁ

Operacién Guatecompras (NOG) 18349315. CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del

proyecto a gjecutarse con sus respectivos renglones de trabajo, costos unitarios y totales son los siguientes:
1. PRELIMINARES: Uno punto cero cero (1.00) Unidad, a un costo unitario de ocho mil ochocientos
diez quetzales exactos (Q.8,810.00), haciendo un total de ocho mil ochocientos diez quetzales exactos
(Q.8,810.00). 2. LIMPIEZA: Doce mil punto cero cero (12,000.00) M2, a un costo unitario de ocho
quetzales con ochenta y cinco centavos (Q.8.85), haciendo un total de ciento seis mil doscientos quetzales

exactos (Q.106,200.00). 3. REPOSICION DE BALASTO: Seis mil novecientos punto cero cero

(6,900.00) M3, a un costo unitario de treinta y siete quetzales con diez centavos (Q.37.10), haciendo un

total de doscientos cincuenta y cinco mil novecientos noventa quetzales exactos (Q.255,990.00) 4.
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=
CONFORMACION: Cuarenta mil punto cero cero (40,000.00) M2 a un costo unitario de cinco quetzales
con setenta y dos centavos (Q.5.72), haciendo un total de doscientos veintiocho mil ochocientos quetzales
exactos (Q.228,800.00). Todos los renglones de trabajo con sus cantidades y costos totales hacen un
monto total de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES
EXACTOS (Q.599,800.00) incluyendo los impuestos que determinan las leyes del pais cuyo
financiamiento en su totalidad sera canalizado a través del Consejo Departamental de Desarrollo de Petén
con aporte extraordinario de la fuente presupuestaria 41 (Colocaciones internas), y la forma de pago sera

de la siguiente manera: Se le otorgara al CONTRATISTA a) Un primer aporte, correspondiente al veinte

por ciento (20%) sobre el valor total del proyecto de conformidad con lo que para el efecto establece el
articulo cincuenta y ocho de la Ley de Contrataciones del Estado decreto 57-92 del Congreso de la
Republica y cincuenta y uno de su reglamento; b) Los demads aportes se otorgardn de conformidad con el
avance fisico de la obra, informes de supervision emitidos por el supervisor de proyectos u obras de la
MUNICIPALIDAD, de acuerdo a estimaciones periddicas de trabajo, realmente ejecutadas, aceptadas y
aprobadas por el Consejo Departamental de Desarrollo de Petén. El Ultimo desembolso del saldo se
efectuara contra entrega de la obra debidamente terminada y el informe favorable de la supervision por
parte de la MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO. QUINTA:

OBLIGACIONES Y RIESGOS DEL CONTRATISTA: a) El “CONTRATISTA” se obliga a

ejecutar todos los trabajos descritos en el presente contrato; b) El “CONTRATISTA”, debera aportar

todo el equipo de seguridad segtin corresponda y demas elementos necesarios para la ejecucién de los

trabajos contratados; asi como proveer playeras con logotipo municipal a todo su personal. ¢).“EL
CONTRATISTA”™, se obliga a ejecutar medidas de mitigacién o reduccién de riesgo o desastres que
estén establecidas en el presupuesto, especificaciones técnicas y disefios del proyecto de conformidad
con los resultados del ANALISIS DE GESTION DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA “AGRIP” y encargado de que al finalizar la ejecucién del proyecto el contratista debera

presentar el certificado que acredite la calidad de todos los materiales utilizados; d) El

“CONTRATISTA” se obliga a elaborar y colocar en el lugar mas adecuado en el area del proyecto, un
rotulo de identificacién en el que indique nombre de la obra, procedencia del financiamiento, meta a

ejecutar, monto, costo y tiempo estimado de ejecucion, Gobierno de la Republica y Unidad Ejecutora
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Responsable, con las medidas establecidas por la Municipalidad, e) RIESGOS: De conformidad con lo

establecido en el articulo ocho (8) del Acuerdo Gubemativo ciento cuarenta y siete guion dos mil

& & \
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3 2 ool
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%, veintiuno (147 2021) el cual reforma el articulo dieciséis (16) del Acuerdo Gubernativo ciento veintidds
| guion dos mil dieciséis (122- 2016) Reglamento de la Ley de Contrataciones, forma parte del presente

contrato la matriz que establece riesgos de la contratacion y responsabilidad de los involucrados.

No Tipo de Descincia Responsabilida | ;Coémo mitigar el Penahza;tf:lon -
et escripcion d riesgo? Accion
Correctiva
Contar con un
dictamen tec-:mfo Se debera analizar
N \r‘ aprobado del disefio I posihilidad &
del proyecto segun :
(bl 1 realizar las
R 2 | modificaciones al
Resolucion de . o
MINFIN 182019 d
corresponda, de
Reprocesos en Normas para el uso de —_—__r
el disefio de guatecompras. ssaRIsEE1A T5s 88
planos por Se debe realizar una Contrataciones del
modificacion revision critica del Estado -
arquitectonica. expediente técnico y Re lamentg 8
2 Falta de Riesgo previo a la aprobacién d gam .
1 oo de laneacion en exclusivodel | del mismo debera o il
Diseifio P procedente la
los procesos. Contratante contar con un e del
Modificaciones dictamen extendido - S
inesperadas en por el profesional s e’l cag;lél
el disefio por responsable de la En e caso df;
factores entidad. sinalaianto
externos. Adjudicar la imp;fecto en la
elaboFaC10n’ : o entrega de la obra,
estudios técnicos a el A .
Profe.ilonales RGAE debera realizar las
mpehbe &1 correcciones  de
con  especialidades forma abligatoeia
relacionadas al tema. ’
Se debe realizar un | Art. 51 de la LCE
andlisis de las causas |y Art. 43 del
para la suspension, las | RLCE; se
cuales seran  no | considera
- imputables al | incumplimiento
Suspension Riesgo contratista. En caso se | de contrato,
S - fienglp;?;a ! del e compartido apruebe, debera | incluyendo
2 d“sll;egsl;:: tera'o:a ¢ zs entre el realizarse un acta de | suspender trabajos
€ J d, B elr) z;. Contratista y el | Inicio de suspensiény | sin autorizacion, o
;?usas 8 Contratante un acta del final de la | notificada la orden
ayor. suspension, en donde | de suspender
se retomen  los | trabajos, el
trabajos de | contratista no las
construccion. suspende, por
dafios y perjuicios
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sufridos con
motivo de la
interposicion  de
acciones frivolas e
impertinenetes
que entorpezcan el
desarrollo normal
de los procesos de
la  contratacion,
independientemen
te de la
cancelacion de
suscripcion en el
respectivo registro
o la rescision del
contrato Art. 63
del RLCE.

s al proyecto.

trabajo y disefio del

Se debera analizar
la posibilidad de
realizar las
modificaciones al

Falta de Cumplimiento gg?rtézt(:m %, qg:

licencias estricto de las P

otorgadas especificaciones Hogendo B lo gos
. o establece la Ley de

correspondiente técnicas, renglones de

Contrataciones del
Estado y su

Atrasos en la Riesgo proyecto Reslatagiits 5
Riesgode | entrega de 1la compartido Cumplimiento ghar .
e i " determinar si es
3 | Construccié | construccion. entre el estricto de las M= i
n Incumplimiento | Contratistay el | obligaciones del | PXO°
rescicidén del
en las Contratante contrato contrato seotn
obligaciones del Adecuada supervision 54 e’l c:so
contrato. durante la ejecucion )
En el caso de
Inadecuada por parte del i miento
supervision  al contratista y también impeP;fe s ah T
proyecto. del contratante. enfregs:de.da obra,
el contratista
debera realizar las
correcciones  de
forma obligatoria.
Hacer uso de las
nuevas tecnologias e
informacion en la red Minimizar el
sobre evaluacion de | . del 1i
Huvias Tiesgos THpHLio G r_msgo
excesivas Rigsgo Conctar con una en la poblacién e
Riesgo por . compartido infraestructura
Inundaciones. bodega con
\ 4 Amenazas ) entre el ) afectada.
N\ _ Incendios 4 infraestructura
LA Naturales Contratista y el Prestar la ayuda
L% Forestales. Contratante accyads o €l luger necesaria en caso
v Hundimientos del proyecto | .o cualquier
Prevenir con insumos q
¥ A desastre natural.
necesarios para
reducir el impacto
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Elaborar un plan de
respuesta
Involucrar a los
vecinos en el plan de
e respuesta

&
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m
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) Obtener y manejar
- informacion sobre el
Fluctacion de - ;
: ; comportamiento del | Asumir los
= Precios Riesgo
Riesgos . mercado y | sobrecostos  que
5 aes Atrasos en la exclusivo del . ; it
Economices . proyecciones que | esta accion
entrega de la contratista =
puedan causar | implique
obra .
alteraciones en Ila
oferta.
Implementacio Riesgo Conocer el entorno .
" s ; Asumir los
5 n de nuevos compartido politico que existe en
Riesgos 3 : sobrecostos  que
6 58 Impuestos. entre el el tiempo que se . =
Politicos . 2 esta accioén
Pagos no | Contratistay el | pretende realizar la imolique
previstos Contratante contratacién. Pq

SEXTA: PLAZO CONTRACTUAL: El plazo para la entrega de la obra es dc OCHENTA Y CUATRO

(84) DIAS CALENDARIO, computados a partir de la fecha de la suscripcion del acta de inicio de los
trabajos, el cual podrd ser objeto de prorroga siempre y cuando se compruebe que los motivos sean
justificados, lo que debera notificar el CONTRATISTA a la Municipalidad con anticipacién para que se
conozca el caso y dictamine si procede o no la prérroga solicitada, siempre y cuando ambas partes estén

de mutuo acuerdo. SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS: De conformidad con la Ley de Contrataciones

del Estado. El CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes fianzas: a) FIANZA DE
CUMPLIMIENTO: La que debera fijarse en un 10% del valor total del contrato como la indica el
Articulo cincuenta y cinco (55) del Reglamento ala Ley de Contrataciones del Estado; b) FIANZA DE
ANTICIPO: Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo el CONTRATISTA debera

presentar fianza que debera cumplir el 100% del valor total del anticipo, como lo indica el Articulo 66

.“I “ll de la Ley de Contrataciones del Estado; ¢) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA: Esta fianza
debera ser extendida por un valor de 15% del valor original del contrato como requisito previo a la
recepcion de la obra, misma que debera tener una vigencia de dieciocho (18) meses contados a partir de
la fecha de recepcion de la obra, como lo establece el articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado

y la d) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: Por un valor de 5% del valor original del Contrato, como
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lo establece el Articulo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado, esta garantia debe otorgarse

simultineamente con la fianza de conservacion de obra como requisito previo a la recepcion de la obra,
todas las Fianzas deberan ser emitidas por instituciones legalmente autorizadas para operar en Guatemala,

) \. las cuales deberan estar emitidas a favor de Municipalidad de Flores, Petén. OCTAVA: VIGENCIA

- DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato empezara desde la fecha del acta de inicio de la

obra y terminard hasta la fecha de la recepcién del mismo. NOVENA: DOCUMENTOS QUE

FORMAN PARTE DEL CONTRATO: Forman parte del presente contrato y quedan incorporados a €l

los documentos siguientes: Planos, Especificaciones Técnicas y Especificaciones Generales, asi como los

documentos mencionados en la cldusula SEGUNDA. DECIMA: SANCIONES POR

INCUMPLIMIENTO: Si “EL CONTRATISTA” incumple con sus obligaciones satisfactoriamente en

la forma estipulada y dentro del plazo fijado en este contrato, ademas de ejecutarse la fianza de
cumplimiento de contrato presentada, debera pagar en concepto de sancion pecuniaria la tasa aplicable
segun reformas contenidas en el acuerdo gubernativo 147-2021 que reforma el articulo 62 Bis, acuerdo

gubernativo 122-2016, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados y aceptados.

DIAS DE INCUMPLIMIENTO TASA APLICABLE
De 1 hasta 20 dias habiles 1 0/00
De 21 hasta 30 dias habiles 2 0/00
De 31 hasta 60 dias habiles 3 0/00
De 61 hasta 120 dias habiles 4 0/00
De 121 dias habiles en adelante 5 0/00

DECIMA PRIMERA: PROHIBICIONES: Queda prohibido a “EL CONTRATISTA” ceder, gravar,

enajenar, traspasar en cualquier forma los derechos y obligaciones que adquiere por este contrato o
subcontratar a otra entidad, bajo pena de nulidad de lo actuado. DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION
Y PRORROGA: El plazo contractual del presente contrato podra ser ampliado y prorrogado con sujecion

a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento DECIMA TERCERA:

TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se podra dar por terminado cuando ocurra

cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo contractual; b) Por mutuo

\J acuerdo; ¢) Por casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten su cumplimiento debidamente probados a

satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD”; d) Por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en forma
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parcial o total, en este caso se ejecutara total o parcialmente la Fianza de Cumplimiento en funcién de

incumplimiento de las obligaciones que se hayan producido. DECIMA CUARTA:

CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia o reclamo que

surja derivado de la interpretacion o ejecucién del presente contrato, serd resuelto con caracter
conciliatorio entre ambas partes, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestion o cuestiones a
dilucidarse se someteran a la jurisdiccién del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DECIMA
QUINTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo, “EL. CONTRATISTA”, manifiesto que
conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en ¢l capitulo IIT
del Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica, Cédigo Penal. Adicionalmente, conozco
las normas juridicas que facultan a “LA MUNICIPALIDAD?, para aplicar las sanciones administrativas
que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacién en el sistema GUATECOMPRAS. Para
efectos de fiscalizacion el articulo treinta de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala
establece que todos los actos de la administracion son publicos, asimismo en la presente clausula se
incluye el Acuerdo No.A-144-2006 de la Contraloria General de Cuentas de la Nacion en donde establece
que se debera contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalizacién que por mandato legal debe
efectuar la Contraloria General de Cuentas, proporcionando a la misma los documentos, libros y cualquier
Informacién que los auditores requieran, asimismo se da cumplimiento al acuerdo No. A-110-2013,
consignandose el nimero de cuentadancia T3-17-01 de la Municipalidad de Flores, Petén. DECIMA

SEXTA: ACEPTACION: En los términos, condiciones, modalidades y formalidades establecidas en

este instrumento, “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA”, después de leido integramente
el presente CONTRATO y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo aceptan,

ratifican y firman de conformidad.

RO PENADOS BANOS
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En el municipio de San Benito, departamento de Petén, el dia dieciocho del mes de
noviembre del afio dos mil veintidos (18/11/2022), como Notario DOY FE: Que LAS FIRMAS
que anteceden, SON AUTENTICAS, en virtud de haber sido puestas el dia de hoy en mi
presencia por: MARTA ANITA LIGORRIA MISS, quien se identifica con el Documento
Personal de Identificacién -DPI-, con Cédigo Unico de Identificacién -CUI- nimero: dos mil
doscientos cuarenta y cinco espacio cuarenta y dos mil setecientos ochenta y ocho espacio
cero ciento uno (2245 42788 0101), emitido por el Registro Nacional de la Personas, de la
Republica de Guatemala, Centro América y por: JOSE ALEJANDRO PENADOS BARNOS,
persona a quien conozco con anterioridad. Las firmas calzan el CONTRATO NUMERO
TREINTA Y CINCO GUION DOS MIL VEINTIDOS (35-2022), de fecha dieciocho de noviembre
del afio dos mil veintidds, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO
2022, SANTA ELENA, FLORES, PETEN. Los signatarios firman nuevamente la presente acta
de legalizacion de firma. En fe de lo cual, sello y firmo la presente, a la cual adhiero los

timbres de ley correspondientes.
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