MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS DE TERRACERIA ALDEA IXLU, FLORES,
PETEN

CONTRATO No. 32-2023: En el Municipio de Flores, Cabecera Departamental de Petén, el veintiséis
(26) de mayo del afio dos mil veintitrés (2023), NOSOTROS: Por una parte, ESTELA MARIA

ENRIQUEZ TOLEDO DE GUTIERREZ, de cuarenta y cinco (45) afios de edad, casada, guatemalteca,

A

S
& % " ?‘;g Arquitecta, de este domicilio, me identifico con Documento Personal de Identificacién niimero dos mil
%%g é‘%i? cuatrocientos veintiocho espacio setenta y cuatro mil dos espacio cero ciento uno (2428 74002 0101)
EE
i ;'ﬁiﬁi f;-ié extendido por el Registro Nacional de las Personas, de la Republica de Guatemala, actiio en representacion
e ié% de la MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN en mi calidad de Directora Municipal de Planificacién de

la Municipalidad de Flores, Cabecera Departamental de Petén, lo cual acredito con copia simple de
j Certificacion de Punto Tercero del Acta niimero cero cincuenta guion dos mil veinte (050-2020) de Sesiones
| del Honorable Concejo Municipal y certificacion del punto segundo del acta nimero cero ocho guion dos
mil veintitrés (08-2023) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal en el cual se delega la facultad de
ibir contratos en los procesos de cotizacién y casos de excepcion contemplados en la Ley de
Contrataciones del Estado a la Directora, y por la otra parte: JAIME ESTUARDO CANEL SURUY, de
treinta y seis (36) afios de edad, soltero, guatemalteco, Perito contador y técnico, con domicilio en 10 AV.
Zona 3, Barrio Valle Nuevo, San Benito, Petén, lugar que sefialo para recibir notificaciones, con Documento
Personal de Identificacién nimero dos mil cuatrocientos cuarenta y uno espacio cuarenta y cuatro mil
trescientos once espacio un mil setecientos tres (2441 44311 1703) actlio en calidad de propietario de la
empresa mercantil CONSTRUCTORA CANFRA calidad que acredito mediante patente de comercio de
empresa mercantil debidamente inscrita, bajo el niimero novecientos dos mil doscientos veintidés (902222)
folio ciento sesenta (160), del libro un mil ciento ocho (1108) de Empresas Mercantiles con categoria
UNICA., asimismo se encuentra debidamente inscrita en el Registro General de Adquisiciones de Estado,

al folio ciento veinte mil ochenta y uno (120081) con el nimero de registro siete mil cuatrocientos sesenta

y nueve (7469) del libro de proveedores, en lo sucesivo los otorgantes nos denominaremos “LA

MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA”. Ambos otorgantes manifestamos hallarnos en el libre

ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que ejercemos son suficientes conforme a
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la Ley y a nuestro juicio celebrar el presente CONTRATO de conformidad al contenido de las clausulas

siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con base en los articulos

siguientes: uno (1), cuarenta y siete (47), cuarenta y nueve (49), de la Ley de Contrataciones del Estado,

Decreto niimero cincuenta y siete guién noventa y dos (57-92), del Congreso de la Republica de Guatemala;

y, articulo niimero cuarenta y dos (42) del Reglamento de dicha ley. SEGUNDA: ANTECEDENTES: La

= £2

2o 2 . 2% Municipalidad publicé a través del Sistema Guatecompras bajo el Nimero de Operacion Guatecompras
> i &

o= ) N — — .
SEg . (NOG) 19836716 el concurso de Cotizacion Publica para la ejecucién el proyecto denominado
=

& W

-]

MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS DE TERRACERIA ALDEA IXLU, FLORES,
PETEN. Por tal razén forman parte del presente contrato, los documentos siguientes: a) El Punto
SEPTIMO del Acta nimero veintidés guion dos mil veintitrés (22-2023) de Sesiones del Honorable
Concejo Municipal de fecha nueve de marzo del afio dos mil veintitrés donde se aprueba el proyecto
MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS DE TERRACERIA ALDEA IXLU, FLORES,
PETEN y b) La Resolucién nimero ciento setenta y dos guion dos mil veintitrés (172-2023) de fecha
veinticinco de mayo del presente afio, donde se aprueba la adjudicacién del concurso en referencia a favor

de la empresa denominada CONSTRUCTORA CANFRA. TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se compromete a realizar para la Municipalidad los trabajos de MEJORAMIENTO
CALLE (S) Y AVENIDAS DE TERRACERIA ALDEA IXLU, FLORES, PETEN y a cumplir con los
planos y las especificaciones técnicas, el referido proyecto, las que deberan ser de las especificaciones

publicadas en Guatecompras. El referido concurso se identifica con el Ntimero de Operacién Guatecompras

(NOG) 19836716. CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del proyecto a ejecutarse con

sus respectivos renglones de trabajo, costos unitarios y totales son los siguientes: 1. PRELIMINARES: uno
punto cero cero (1.00) Unidad, a un costo unitario de ocho mil ochocientos quetzales exactos (Q.8,800.00),
haciendo un total de ocho mil ochocientos quetzales exactos (Q.8,800.00), 2. Limpieza: cuarenta y cinco
mil punto cero cero (45,000.00) M2, a un costo unitario de cuatro quetzales con treinta centavos (Q.4.30),
haciendo un total de ciento noventa y tres mil quinientos quetzales exactos (Q.193,500.00), 3.
REPOSICION DE BALASTO: seis mil setecientos cincuenta punto cero cero (6,750.00) M3, a un costo

unitario de sesenta quetzales exactos (Q.60.00), haciendo un total de cuatrocientos cinco mil quetzales

exactos (Q.405,000.00), 4. CONFORMACION: cuarenta y cinco mil punto cero cero (45,000.00) M2, a un
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costo unitario de seis quet;atles con cincuenta centavos (Q.6.50), haciendo un total de doscientos noventa y
dos mil quinientos quetzales exactos (Q.292,500.00). Todos los renglones de trabajo con sus cantidades y
costos totales hacen un monto total de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
QUETZALES EXACTOS (Q.899,800.00) incluyendo los impuestos que determinan las leyes del pais

cuyo financiamiento en su totalidad ser canalizado a través del Consejo Departamental de Desarrollo de

|
= oy
1;;5 & g . 7 - Petén con aporte fonpetrol y la forma de pago sera de la siguiente manera: Se le otorgara al CONTRATISTA
P i3 -
ehrlk £271 . . : X
EEg & A .. a) Un primer aporte, correspondiente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del proyecto de
< 3 £

=
5

. conformidad con lo que para el efecto establece el articulo cincuenta y ocho de la Ley de Contrataciones

By
Yiry

? del Estado decreto 57-92 del Congreso de la Republica y cincuenta y uno de su reglamento; b) Los demas
aportes se otorgaran de conformidad con el avance fisico de la obra, informes de supervision emitidos por
el supervisor de proyectos u obras de la MUNICIPALIDAD, de acuerdo a estimaciones periddicas de
trabajo, realmente ejecutadas, aceptadas y aprobadas por el Consejo Departamental de Desarrollo de Petén.
El tltimo desembolso del saldo se efectuara contra entrega de la obra debidamente terminada y el informe

favorable de la supervisién por parte de la MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE

ﬂ OLLO. QUINTA: OBLIGACIONES Y RIESGOS DEL CONTRATISTA: a) El
“CONTRATISTA” se obliga a ejecutar todos los trabajos descritos en el presente contrato; b) El
“CONTRATISTA?”, debera aportar todo el equipo de seguridad segiin corresponda y demés elementos
necesarios para la ejecucién de los trabajos contratados; asi como proveer playeras con logotipo municipal
a todo su personal. ¢).“EL CONTRATISTA”, se obliga a ejecutar medidas de mitigacién o reduccién de
riesgo o desastres que estén establecidas en el presupuesto, especificaciones técnicas y disefios del proyecto
de conformidad con los resultados del ANALISIS DE GESTION DE RIESGO PARA PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA “AGRIP” y encargado de que al finalizar la ejecucién del proyecto el contratista
debera presentar el certificado que acredite la calidad de todos los materiales utilizados; d) El
“CONTRATISTA” se obliga a elaborar y colocar en el lugar mas adecuado en el 4rea del proyecto, un
rétulo de identificacién en el que indique nombre de la obra, procedencia del financiamiento, meta a
ejecutar, monto, costo y tiempo estimado de ejecucion, Gobierno de la Republica y Unidad Ejecutora

Responsable, con las medidas establecidas por la Municipalidad, €¢) RIESGOS: De conformidad con lo

establecido en el articulo ocho (8) del Acuerdo Gubernativo ciento cuarenta y siete guion dos mil veintiuno
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(147 2021) el cual reforma el articulo dieciséis (16) del Acuerdo Gubernativo ciento veintidés guion dos
mil dieciséis (122- 2016) Reglamento de la Ley de Contrataciones, forma parte del presente contrato la

matriz que establece riesgos de la contratacién y responsabilidad de los involucrados.

No Tipo de A Responsabilida | ;Coémo mitigar el Ee R
Descripcion : Accion
= Amenaza d riesgo? =
e Correctiva
o &0 Contar con un
o= L) scEs Frait
= ::;t;z 05 by digtamen tet_:mfo Se deber4 analizar
SR o) aprobado del disefio o os
Bk Ay la posibilidad de
< ¥ T del proyecto segun 3
8 )07 realizar las
: establece la - :
. modificaciones al
gg,g Resolucion de contrato e
S ; MINFIN  18-2019 q
e . corresponda, de
— : Reprocesos en Normas para el uso de
S o - acuerdo a lo que
J el disefio de guatecompras.
= establece la Ley de
planos por Se debe realizar una :
. -, . i Contrataciones del
modificacién revision critica del Estado g
arquitectonica. expediente té€cnico y Y
n : ..” | Reglamento 0
- Falta de Riesgo previo a la aprobacion A ;
Riesgo de .. . ; , | determinar si es
St planeacion en exclusivodel |del mismo deberd
Disefio procedente la
los procesos. Contratante contar con un .
. X - . . rescicion del
Modificaciones dictamen extendido ,
X . contrato, segun sea
inesperadas en por el profesional
o el caso.
el disefio por responsable de 1la
\ ; En el caso de
factores entidad. cumplimiento
externos. Adjudicar Ja | SRR
.. imperfecto en la
elaboracion de
. .. entrega de la obra,
estudios técnicos a .
; ; ; el contratista
profesionales inscritos ¢ .
debera realizar las
en RGAE con .
o s correcciones  de
especialidades s .
. forma obligatoria.
relacionadas al tema.
Se debe realizar un | Art. 51 de la LCE
analisis de las causas |y Art. 43 del
para la suspension, las | RLCE; se
cuales seran  no | considera
imputables al | incumplimiento de
contratista. En caso se | contrato,
sus i6n apruebe, debera | incluyendo
Pensio Riesgo realizarse un acta de | suspender trabajos
temporal o} 3 -cio d i 5 .
S Peemll definitiva de 1os compartido Inicio de suspension y | sin autorizacion, 0
2 . entre el un acta del final de la | notificada la orden
de la Obra | trabajos, por . o :
s s Bipi Contratistay el | suspension, en donde | de suspender
mavor Contratante se retomen  los | trabajos, el
YOr- trabajos de | contratista no las
construccion. suspende, por
dafios y perjuicios
sufridos con
motivo de la
interposicion de
acciones frivolas e
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impertinenetes que
entorpezcan el
desarrollo mnormal
de los procesos de
la  contratacion,
independientemen
te de la
cancelacion de
suscripcion en el
respectivo registro
o la rescision del
contrato Art. 63
del RLCE.

Falta de
licencias
otorgadas
correspondiente

s al proyecto.

Cumplimiento estricto
de las
especificaciones

técnicas, renglones de
trabajo y disefio del

Se debera analizar
la posibilidad de
realizar las
modificaciones al
contrato que
corresponda,  de
acuerdo a lo que
establece la Ley de
Contrataciones del
Estado y su

Ri d HHTS0S gn }a Riesg(? P proyecto Reglamento 0
e entrega de 2 compartido Cumplimiento estricto | determinar si es
Construcci6é | construccion. entre el .

a Incumplimiento | Contratista y el de las obligaciones del proc_ec_lt'ante la
en las Contratante contrato - rescicion del
obligasiines del Adecuada supervision | contrato, segun sea

durante la ejecucion | el caso.
;r?:::;[;da por parte del | En el caso de
g contratista y también | cumplimiento
Sqpexvision  dl del contratante. imperfecto en la
proyecto. entrega de la obra,
el contratista
debera realizar las
correcciones  de
forma obligatoria.
Hacer uso de las
nuevas tecnologias ¢
informacioén en la red
sobre evaluacion de
riesgos Minimizar el
; Contar con una | impacto del riesgo
11uv13§ Riesgo bodega con | en la poblacién e
Riesgo por gﬁg:iines compartido infraestructura infraestructura
& Amenazas | .o ) entre el aecuada en el lugar del | afectada.
Naturales Forestales Contratista y el | proyecto _ Prestar- la ayuda
. Contratante Prevenir con insumos | necesaria en c<aso
Huadimentos y materiales | de cualquier
necesarios para | desastre natural.
reducir el impacto
Elaborar un plan de
respuesta
Involucrar a  los
#FloresParaTodos
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vecinos en el plan de
respuesta

=
3 . e Obtener y manejar
SRR ., informacién sobre el
eBED Fluctacion de ; :
sEZa Preci Ri comportamiento  del | Asumir los
o= 4 Riesgos rectos es80 mercado sobrecostos  que
S & 5 Fontis Atrasos en la exclusivo del ; y " Ep
conomicos : proyecciones que | esta accion
g’, entrega de la contratista S
ik puedan causar | implique
obra .
= alteraciones en la
? oferta.
# Implementacién Riesgo onocer el en .
J d P £ c i nlomo | 4 sumir los
5 e nuevos compartido politico que existe en
6 Riesgos . : sobrecostos  que
U impuestos. entre el el tiempo que se . S
Politicos ; : esta accion
Pagos no | Contratistayel | pretende realizar la implique
previstos Contratante contratacion. Pid

SEXTA: PLAZO CONTRACTUAL: El plazo para la entrega de la obra es de NOVENTA (90) DIAS

CALENDARIO, computados a partir de la fecha de la suscripcion del acta de inicio de los trabajos, el cual
po g objeto de prérroga siempre y cuando se compruebe que los motivos sean justificados, lo que
debera notificar el CONTRATISTA a la Municipalidad con anticipacion para que se conozca ¢l caso y
dictamine si procede o no la prorroga solicitada, siempre y cuando ambas partes estén de mutuo acuerdo.
SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS: De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. El
CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes fianzas: a) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: La que
debera fijarse en un 10% del valor total del contrato como la indica el Articulo cincuenta y cinco (55) del

Reglamento a la Ley de Contrataciones del Estado; b) FIANZA DE ANTICIPO: Previo a recibir cualquier

suma por concepto de anticipo el CONTRATISTA debera presentar fianza que debera cumplir el 100%

del valor total del anticipo, como lo indica el Articulo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado; ¢)
FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA: Esta fianza debera ser extendida por un valor de 15% del
valor original del contrato como requisito previo a la recepcién de la obra, misma que deberd tener una
vigencia de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepcion de la obra, como lo establece
el articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado y la d) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: Por

un valor de 5% del valor original del Contrato, como lo establece el Articulo 68 de la Ley de Contrataciones
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del Estado, esta garantia debe otorgarse simultdneamente con la fianza de conservacion de obra como

requisito previo a la recepcién de la obra, todas las Fianzas deberan ser emitidas por instituciones
legalmente autorizadas para operar en Guatemala, las cuales deberin estar emitidas a favor de

Municipalidad de Flores, Petén. OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente

contrato empezara desde la fecha del acta de inicio de la obra y terminar hasta la fecha de la recepcién del

mismo. NOVENA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: Forman parte del

] presente contrato y quedan incorporados a él los documentos siguientes: Planos, Especificaciones Técnicas
.y Especificaciones Generales, asi como los documentos mencionados en la clausula SEGUNDA.

DECIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: Si “EL CONTRATISTA” incumple con sus

obligaciones satisfactoriamente en la forma estipulada y dentro del plazo fijado en este contrato, ademas de
gjecutarse la fianza de cumplimiento de contrato presentada, deberd pagar en concepto de sancién
| pecuniaria la tasa aplicable segin reformas contenidas en el acuerdo gubernativo 147-2021 que reforma el
articulo 62 Bis, acuerdo gubernativo 122-2016, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente

_ comprobados y aceptados.

D\b@E INCUMPLIMIENTO TASA APLICABLE
De 1 hasta 20 dias habiles 1 0/00
De 21 hasta 30 dias habiles 2 0/00
De 31 hasta 60 dias hébiles 3 0/00
De 61 hasta 120 dias habiles 4 0/00
De 121 dias habiles en adelante 5 0/00

DECIMA PRIMERA: PROHIBICIONES: Queda prohibido a “EL CONTRATISTA” ceder, gravar,

enajenar, traspasar en cualquier forma los derechos y obligaciones que adquiere por este contrato o

subcontratar a otra entidad, bajo pena de nulidad de lo actuado. DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION

Y PRORROGA: El plazo contractual del presente contrato podré ser ampliado y prorrogado con sujecion

a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento DECIMA TERCERA:

TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se podrd dar por terminado cuando ocurra

cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo contractual; b) Por mutuo acuerdo;
¢) Por casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten su cumplimiento debidamente probados a satisfaccion

de “LA MUNICIPALIDAD”; d) Por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en forma parcial o total,
#FloresParaTodos
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en este caso se ejecutara total o parcialmente la Fianza de Cumplimiento en funcién de incumplimiento de

1w

= las obligaciones que se hayan producido. DECIMA CUARTA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes

CDLEGIO OE
ARQUITECTDS ; _—_— ; . - : -,
Tl 4 convenimos expresamente que cualquier diferencia o reclamo que surja derivado de la interpretacion o

SE ejecucion del presente contrato, seré resuelto con carécter conciliatorio entre ambas partes, pero si no fuere
k=
Do TIMBRE DE . 3% " : . , - e .
= mﬁé‘”‘ < ”lﬁ posible llegar a un acuerdo, la cuestién o cuestiones a dilucidarse se someteran a la jurisdiccion del Tribunal
Lo— ,

___ﬁE = de lo Contencioso Administrativo. DECIMA QUINTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO:

AR

D
ARQUIT| RA
1

e dil| Yo, “EL CONTRATISTA”, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las

" 140889

AHQUITEC disposiciones contenidas en el capitulo III del Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica,

/N

Cédigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan a “LA MUNICIPALIDAD”,

SRR para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacion en el

140688

T sistema GUATECOMPRAS. Para efectos de fiscalizacion el articulo treinta de la Constitucién Politica de

74::%1.5;1::0_ nes
T}

3 | SANERES
§ ];;:rﬁgfb: = la Republica de Guatemala establece que todos los actos de la administracién son piiblicos, asimismo en la
5 hEGoE | presente clausula se incluye el Acuerdo No.A-144-2006 de la Contraloria General de Cuentas de la Nacién
B\ en donde establece que se debera contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalizacién que por mandato
% —m = legal debe efectuar la Contraloria General de Cuentas, proporcionando a la misma los documentos, libros
“3‘ ! ”“;c’E; 3100 y cualquier Informacién que los auditores requieran, asimismo se da cumplimiento al acuerdo No. A-110-
% :‘E"’;{'gcgiﬂi 2013, consignandose el mimero de cuentadancia T3-17-01 de la Municipalidad de Flores, Petén. DECIMA
~ 1008554100

—  SEXTA: ACEPTACION: En los términos, condiciones, modalidades y formalidades establecidas en este

instrumento, “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA”, después de leido integramente el

presente CONTRATO y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo aceptan, ratifican

2> ./ \ \ :
ESTELA MARJA QUEZ TOXEDO DE GUTIERREZ
. DIRECTORA
CION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN
o 10 ES Ac%'iiE 10 E5
?‘\ a
= =
o musrEce (o W
{005,410 ?rmf“ 3100
e — * = z = - = =
= g[sei || LSS DgraTodos
3 TY g Q - 3 ARQU CTURA
~ O SE2q00 | — (005522100 || — [100C.S5:2100 -
== ICI0 MUNICIPAL, AV BARRIOS, CIUDAD FLORES, PETEN
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AUTENTICA.- EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES
DE MAYO DEL ANO DOS MIL VEINTITRES; YO, EL INFRASCRITO NOTARIO, DOY FE, que las firmas que
anteceden son AUTENTICAS, por haber sido puestas el dia de hoy a mi presencia de parte de ESTELA MARIA
ENRIQUEZ TOLEDO DE GUTIERREZ, QUIEN SE IDENTIFICA CON EL DOCUMENTO PERSONAL DE
IDENTIFICACION -DPL- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION -CUI- DOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO SETENTA Y CUATRO MIL DOS CEROQ CIENTO UNO, EXTENDIDO POR EL REGISTRO NACIONAL
DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMERICA; Y, JAIME ESTUARDO CANEL
SURUY, QUEEN SE IDENTIFICA C_ON EL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION —DPI- CON
CcODIGO UNICO DE IDENTIFICACION -CUl- DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CUARENTA
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TRES, (-CUI- 2441 44311 1703), EXTENDIDO
POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,
CENTROAMERICA. QUIENES FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE ALIZACION, ANTE EL NQOTARIO
QUEDAFE. =
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