MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE
PETEN, SANTA ELENA, FLORES, PETEN

CONTRATO No. 37-2023: En el Municipio de Flores, Cabecera Departamental de Petén, el siete (07) de
agosto del afio dos mil veintitrés (2023), NOSOTRAS: Por una parte, MAYRA ELIZABETH ALTAN
PALENCIA, de sesenta y un (61) afios de edad, soltera, guatemalteca, Maestra de Educacién primaria
Rural, de este domicilio, con Documento Personal de Identificacion namero dos mil doscientos noventa y
seis espacio sesenta y nueve mil ochocientos dieciséis espacio cero ciento uno (2296 69816 0101) extendido
por el Registro Nacional de las Personas, de la Repiiblica de Guatemala, actiio en calidad de Alcaldesa
Municipal y Representante Legal de la Municipalidad de Flores, Cabecera Departamental de Petén, lo cual
acredita con copia simple del Acuerdo de Adjudicacion Nimero cero uno guion dos mil diecinueve (01-
2019), extendida por la Junta Electoral Departamental de Petén, del Tribunal Supremo Electoral, de fecha
diecinueve de agosto del afio dos mil diecinueve y certificacion del Acta Numero cero diez guién dos mil

veinte (010-2020) de Sesiones de la Honorable Corporaciéon Municipal de Flores, Petén, de fecha quince

(15) de enero del afio dos mil veinte (2020), y por la otra parte: GLENDA MARIELA GARCIA DUBON,
de treinta y cuatro (34) afios de edad, soltera, guatemalteca, empresaria, con domicilio en Calle Calzada
Rodriguez Macal, Santa Elena, Zona 2, Flores, Petén, lugar que sefialo para recibir notificaciones, me
identifico con el Documento Personal de Identificacién nimero un mil setecientos noventa y seis espacio
doce mil seiscientos treinta y ocho espacio un mil setecientos tres (1796 12638 1703) actiio en calidad de
administrador inico y representante legal de la sociedad mercantil AINCA, SOCIEDAD ANONIMA,
inscrita en el Registro Mercantil de la Reptiblica de Guatemala, bajo el nimero cuatro mil seiscientos doce
(4612), folio doscientos setenta y nueve (279) del libro veintidds (22) de Sociedades Mercantiles, calidad
que acredito mediante Acta notarial de nombramiento con fecha diecisiete de febrero del afio dos mil
veintitrés, autorizada por ¢l Notario Nelson Emilio Castellanos Arévalo, inscrita en el Registro Mercantil

vunl ICEisUU nicIo seiscicnios nouventa mil novecicitos guince (6909135), fuliv cicntu duce (112), del libro

. ochocientos catorce (814) de auxiliares de comercio, asimismo se encuentra debidamente inscrita en el
! Registro General de Adquisiciones de Estado, al folio ciento noventa y un mil novecientos trece (191913)

con el numero de registro doce mil veintiuno (12021) del libro de registro de proveedores, en lo sucesivo
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las otorgantes nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” y “EL. CONTRATISTA”. Ambas otorgantes

manifestamos hallarnos en el libre ¢jercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que
ejercemos son suficientes conforme a la Ley y a nuestro juicio celebrar el presente CONTRATO de
conformidad al contenido de las cldusulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato
se suscribe con base en los articulos siguientes: uno (1), cuarenta y siete (47), cuarenta y nueve (49), de la
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto nimero cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92), del
Congreso de la Republica de Guatemala; y, articulo niimero cuarenta y dos (42) del Reglamento de dicha

ley. SEGUNDA: ANTECEDENTES: La Municipalidad publicé a través del Sistema Guatecompras bajo

el Namero de Operacién Guatecompras (NOG) 20115229 el concurso de Licitacion Piblica para la
ejecucion el proyecto denominado AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR
CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, SANTA ELENA, FLORES, PETEN. Por tal razén forman
parte del presente contrato, los documentos siguientes: a) El Punto séptimo del Acta nimero cero noventa

y tres guion dos mil veintidés (093-2022) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de fecha veintiuno

de noviembre del afio dos mil veintidés donde se aprueba el proyecto AMPLIACION EDIFICIO PARA
EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, SANTA ELENA, FLORES,
PETEN y b) La certificacion b del punto SEGUNDO del Acta nimero cuarenta y nueve guion dos mil
veintitrés (49-2023) de sesiones del Honorable Concejo Municipal de fecha treinta y uno de julio del
presente afio, donde se aprueba la adjudicacion del concurso en referencia a favor de la empresa denominada

AINCA, SOCIEDAD ANONIMA. TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL. CONTRATISTA se

compromete a realizar para la Municipalidad los trabajos de AMPLIACION EDIFICIO PARA
EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, SANTA ELENA, FLORES,
PETEN y a cumplir con los planos y las especificaciones técnicas, el referido proyecto, las que deberan ser
de las especificaciones publicadas en Guatecompras. El referido concurso se identifica con el Namero de

Operacion Guatecompras (NOG) 20115229. CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del

proycoto a gjecutarse con sus respoctives renglones de trabajo, costos unitarios y totales son los siguicntos:
|. PRELIMINARES, CIENTO DIEZ PUNTO CERO CERO (110.00) M2, a un costo unitario de noventa y
siete quetzales exactos (Q97.00), haciendo un total de diez mil seiscientos setenta quetzales exactos

(Q10,670.00), RAMPA: 2. ZAPATA Z-1, TREINTA PUNTO CERO CERO (30.00) UNIDAD, a un costo
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unitario de setecientos treinta y siete quetzales exactos (Q737.00), haciendo un total de veintidds mil ciento
diez quetzales exactos (Q22,110.00), 3. VIGA V-2 (RAMPA), CIENTO VEINTICUATRO PUNTO CERO
CERO (124.00) M, a un costo unitario de doscientos cincuenta quetzales exactos (Q250.00), haciendo un
total de treinta y un mil quetzales exactos (Q31,000.00), 4. VIGA V-3, TREINTA PUNTO CERO CERO

(30.00) M, a un costo unitario de trescientos quetzales exactos (Q300.00), haciendo un total de
nueve mil quetzales exactos (Q9,000.00), 5. LOSA (RAMPA), SETENTA Y NUEVE PUNTO CERO
CERO (79.00) M?, a un costo unitario de novecientos setenta y dos quetzales exactos (Q972.00), haciendo
un total de setenta y seis mil setecientos ochenta y ocho quetzales exactos (Q76,788.00), 6. COLUMNA-4
(RAMPA), OCHENTA Y SIETE PUNTO CERO CERO (87.00) M, a un costo unitario de cuatrocientos

treinta y cinco quetzales exactos (Q435.00), haciendo un total de treinta y siete mil ochocientos cuarenta y

cinco quetzales exactos (Q37,845.00), 7. PASAMANOS (RAMPA), CIENTO CINCUENTA PUNTO
CERO CERO (150.00) M, a un costo unitario de ochocientos treinta y cinco quetzales exactos (Q835.00),
haciendo un total de ciento veinticinco mil doscientos cincuenta quetzales exactos (Q125,250.00),
LABORATORIO: 8.COLUMNA (C-1), SETENTA Y OCHO PUNTO CERO CERO (78.00)M, a un costo
unitario de trescientos dieciséis quetzales exactos (Q316.00), haciendo un total de veinticuatro mil
seiscientos cuarenta y ocho quetzales exactos (Q24,648.00), 9. COLUMNA (C-2), TREINTA PUNTO
CERO CERO (30.00) M, a un costo unitario de doscientos cincuenta quetzales exactos (Q250.00), haciendo
un total de siete mil quinientos quetzales exactos (Q7,500.00), 10. COLUMNA (C-3), QUINCE PUNTO
CERO CERO (15.00) M, a un costo unitario de doscientos cincuenta y cinco quetzales exactos
(Q255.00), haciendo un total de tres mil ochocientos veinticinco quetzales exactos (Q3,825.00), 11. VIGA
(V-1), VEINTISIETE PUNTO CERO CERO (27.00) M, a un costo unitario de trescientos setenta y cinco

quetzales exactos (Q375.00), haciendo un total de diez mil ciento veinticinco quetzales exactos

(Q10,125.00), 12. SOLERA DE HUMEDAD, TREINTA Y SEIS PUNTO CERO CERO (36.00) M, a un

costo unitario de trescientos quetzales exactos (Q300.00), haciendo un total de diez mil ochocientos

quetzales exactos (Q10,800.00), 13. SOLERA INTERMEDIA, CIENTO TREINTA Y CUATRO PUNTO
CERO CERO (134.00) M, a un costo unitario de doscientos treinta y cinco quetzales exactos ((0235.00),
haciendo un total de treinta y un mil cuatrocientos noventa quetzales exactos (Q31,490.00), 14. SOLERA

CORONA, SETENTA Y TRES PUNTO CERO CERO (73.00) M, a un costo unitario de doscientos
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cincuenta quetzales exacté; (Q250.00), haciendo un total de dieciocho mil doscientos cincuenta quetzales
exactos (Q18,250.00), 15. LEVANTADO DE MURO BLOCK 35 KG, CIENTO TREINTA Y SEIS
PUNTO CERO CERO (136.00) M?, a un costo unitario de trescientos quince quetzales exactos (Q315.00),
haciendo un total de cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta quetzales exactos (Q42.840.00), 16.
CUBIERTA, DOSCIENTOS DIECIOCHO PUNTO CERO CERO (218.00) M?, a un costo unitario de
seiscientos veintidos quetzales exactos (Q622.00), haciendo un total de ciento treinta y cinco mil quinientos
noventa y seis quetzales exactos (Q135,596.00), 17. LOSA (ENTREPISO), DIEZ PUNTO CERO CERO

(10.00) M2, a un costo unitario de seiscientos ochenta quetzales exactos (Q680.00), haciendo un

YA INCA

total de seis mil ochocientos quetzales exactos  (Q6.800.00), 18. MESA DE CONCRETO, VEINTITRES

™

PUNTO CERO CERO (23.00) M?, a un costo unitario de setecientos ochenta quetzales exactos

(Q780.00), haciendo un total de diecisiete mil novecientos cuarenta quetzales exactos (Q17,940.00), 19.
‘(_ 2_{0 VENTANAS, DIEZ PUNTO CINCUENTA (10.50) M? a un costo unitario de mil quinientos

" quetzales exactos (Q1,500.00), haciendo un total de quince mil setecientos cincuenta quetzales exactos
(Q15,750.00), 20, PUERTAS, TRECE PUNTO CERO CERO(13.00) M2, a un costo unitario de dos
mil ochocientos ochenta quetzales exactos (Q2,880.00), haciendo un total de treinta y siete mil
cuatrocientos cuarenta quetzales exactos (Q37.440.00), 21. INSTALACIONES ELECTRICAS FUERZA
E ILUMINACION, TREINTA PUNTO CERO CERO (30.00) unidad, a un costo unitario de ochocientos
diez quetzales exactos (Q810.00), haciendo un total de veinticuatro mil trescientos quetzales exactos
(Q24,300.00), 22. INSTALACION HIDRAULICA, SESENTA PUNTO CERO CERO (60.00) M, a un
costo unitario de trescientos quetzales exactos (Q300.00), haciendo un total de dieciocho mil quetzales
exactos (Q18,000.00), 23. DRENAJE SANITARIO, SESENTA PUNTO CERO CERO (60.00) M, a un
costo unitario de doscientos treinta y cinco quetzales exactos (Q235.00), haciendo un total de catorce mil

cien quetzales exactos (Q14,100.00), 24. DRENAJE PLUVIAL, CUARENTA Y OCHO PUNTO CERO

CERO (48.00) M, a un costo unitario de trescientos cuarenta y cinco quetzales exactos (Q345.00),

haciendo un total de discisdis mil quinientos svsenta qustmales saastos (Q16,560.00), 25. REPLLLCOC |
CERNIDO, DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PUNTO CERO CERO (295.00) M?, a un costo
unitario de ciento diez quetzales exactos (Q110.00), haciendo un total de treinta y dos mil cuatrocientos

cincuenta quetzales exactos (Q32.450.00), 26. PISO CERAMICO, CIENTO OCHENTA Y CUATRO
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PUNTO CERO CERO (184.00) M?, a un costo unitario de trescientos cincuenta quetzales exactos

(Q350.00), haciendo un total de sesenta y cuatro mil cuatrocientos quetzales exactos (Q64,400.00), 27.
CIELO SUSPENDIDO, CIENTO SESENTA Y TRES PUNTO CERO CERO (163.00) M2, a un costo
unitario de trescientos setenta y ocho quetzales exactos (Q378.00), haciendo un total de sesenta y un mil
seiscientos catorce quetzales exactos (Q61,614.00), 28. PINTURA, DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
PUNTO CERO CERO (295.00) M2, a un costo unitario de ciento veinte quetzales exactos (Q120.00),
haciendo un total de treinta y cinco mil cuatrocientos quetzales exactos (Q35.400.00), 29. MOBILIARIO,
CUARENTA Y CINCO PUNTO CERO CERO (45.00) unidad, a un costo unitario de mil novecientos
cincuenta quetzales exactos (Q1,950.00), haciendo un total de ochenta y siete mil setecientos cincuenta
quetzales exactos (Q87,750.00), 30. EQUIPAMIENTO, UNO PUNTO CERO CERO (1.00) global,

a un costo unitario de siete mil novecientos cincuenta y nueve quetzales exactos (Q7,959.00), haciendo un
total de siete mil novecientos cincuenta y nueve quetzales exactos (Q7,959.00). Todos los renglones de
trabajo con sus cantidades y costos totales hacen un monto total de TOTAL UN MILLON TREINTA Y

OCHO MIL DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.1,038,200.00) incluyendo los impuestos que

determinan las leyes del pais cuyo financiamiento en su totalidad sera canalizado a través del Consejo
Departamental de Desarrollo de Petén con aporte del presupuesto general de egresos del Estado, de la fuente
presupuestaria 21, y la forma de pago ser4 de la siguiente manera: Se le otorgara al CONTRATISTA a) Un
primer aporte, correspondiente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del proyecto de conformidad
con lo que para el efecto establece el articulo cincuenta y ocho de la Ley de Contrataciones del Estado
decreto 57-92 del Congreso de la Republica y cincuenta y uno de su reglamento; b) Los demas aportes se
otorgaran de conformidad con el avance fisico de la obra, informes de supervision emitidos por el supervisor
de proyectos u obras de la MUNICIPALIDAD, de acuerdo a estimaciones periddicas de trabajo, realmente

ejecutadas, aceptadas y aprobadas por el Consejo Departamental de Desarrollo de Petén. El dltimo

desembolso del saldo se efectuara contra entrega de la obra debidamente terminada y el informe favorable
de la supervisién por parte de la MUNICIPALIDAD Y EL COMNSLIC DEPARTAMENTAL DL

DESARROLLO. QUINTA: OBLIGACIONES Y RIESGOS DEL CONTRATISTA: a) El

“CONTRATISTA” se obliga a ejecutar todos los trabajos descritos en el presente contrato; b) El

“CONTRATISTA”, debera aportar todo el equipo de seguridad segiin corresponda y demas elementos
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necesarios para la ejecuciéﬁ de los trabajos contratados; asi como proveer playeras con logotipo municipal
a todo su personal. ¢). “EL. CONTRATISTA” debera responsabilizarse con colocar y mantener en pleno
funcionamiento dispositivos de grabacién digital para visualizar en linea el desarrollo integral de la obra a
través de internet, para el monitoreo y seguimiento que permita a la poblacién observar el avance fisico de
la misma, asi mismo debera contar con un archivo electrénico que contenga el historial de 1a ejecucion del
proyecto, el cual debera ser actualizado mensualmente. d) “EL CONTRATISTA”, se obliga a ejecutar
medidas de mitigacion o reduccién de riesgo o desastres que estén establecidas en el presupuesto,
especificaciones técnicas y disefios del proyecto de conformidad con los resultados del ANALISIS DE

GESTION DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA “AGRIP” y encargado de que

T X INCA

al finalizar la ejecucion del proyecto el contratista debera presentar el certificado que acredite la calidad
8 ~ de todos los materiales utilizados; e) El1 “CONTRATISTA™ se obliga a elaborar y colocar en el lugar mas
adecuado en el area del proyecto, un rétulo de identificacion en el que indique nombre de la obra,

procedencia del financiamiento, meta a ejecutar, monto, costo y tiempo estimado de ejecucion, Gobierno

3

de la Repiblica y Unidad Ejecutora Responsable, con las medidas establecidas por la Municipalidad, 1)
RIESGOS: De conformidad con lo establecido en el articulo ocho (8) del Acuerdo Gubernativo ciento
cuarenta y siete guion dos mil veintiuno (147 2021) el cual reforma el articulo dieciséis (16) del Acuerdo
Gubernativo ciento veintidés guion dos mil dieciséis (122- 2016) Reglamento de la Ley de Contrataciones,
forma parte del presente contrato la matriz que establece riesgos de la contratacion y responsabilidad de los

involucrados.

No Tipo de Responsabilida | ;Cémo mitigar el Penalizacién o

S\ | - | Amenasa Bescripcion d riesgo? Accién Correctiva
L S L“.’J = Contar con un | Se deberi analizar
‘é = Reprocesos en dictamen  técnico | la posibilidad de
: ¢l disefio de aprobado del diseiio | realizar las
planos por del proyecto segun | modificaciones al
modificacion establece la | contrato que
arquitectonica. Resolucion de | corresponda,  de
Sob Falta de : ’ MINFIN  18-2019 | acuerdo a lo que
1 Rle.s g‘l de plancacién en RleSgO exclusivo MNormas para ¢l uso | establece la Loy de
Disefio del Contratante y
\ los procesos. de  guatecompras. | Contrataciones del
Modificaciones Se debe realizar una | Estado y su
inesperadas en revision critica del | Reglamento 0
el disefio por expediente técnico y | determinar si es
factores previo a la | procedente la
externos. aprobacion del | rescicion del

mismo deberd contar | contrato, segiin sea
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con un dictamen
extendido por el
profesional
responsable de la
entidad.

Adjudicar la
elaboracion de
estudios técnicos a
profesionales
inscritos en RGAE
con especialidades
relacionadas al tema.

el caso.
En el caso de
cumplimiento

imperfecto en la
entrega de la obra,
el contratista
debera realizar las
correcciones de
forma obligatoria.

Se debe realizar un
analisis de las causas
para la suspension,
las cuales seran no
imputables al
contratista. En caso
se apruebe, debera
realizarse un acta de
Inicio de suspensién

Art. 51 delaLCEy
Art. 43 del RLCE;
se considera
incumplimiento de
contrato,
incluyendo
suspender trabajos
sin autorizacion, o
notificada la orden

EDIFIBID MUNICIPAL AV BARRIBS BIUDAD FLIJBES PF.TEN

y un acta del final de | de suspender
la suspensién, en | trabajos, el
donde se retomen los | contratista no las
suspension trabajos de | suspende, por
temporal o Riesgo construccion. dafios y perjuicios
5 Suspension | definitiva de los | compartido entre sufridos con
' dela Obra | trabajos, por | el Contratistay motivo de la
causas de fuerza | el Contratante interposicion  de
mayor. acciones frivolas e
impertinenetes que
entorpezcan el
desarrollo normal
de los procesos de
la contratacion,
independientement
e de la cancelacion
de suscripeion en el
respectivo registro
o la rescision del
contrato Art. 63 del
RLCE.
Falta de Cumplimiento Se debera analizar
licencias estricto de Ias|la posibilidad de
otorgadas especificaciones realizar las
correspondiente técnicas, renglones | modificaciones al
s al proyecto. Riesgo de trabajo y disefio | contrato que
Riesgo de Atrasos con la | compartido entre | del ‘Uycl 3 spund: d
3 Construcclo p o e | do  PIOyetwo | correspo da, S
' entrega de Ia| el Contratistay | Cumplimiento acuerdo a lo que
1 construccion. el Contratante | estricto de  las | establece la Ley de
Incumplimiento obligaciones del | Contrataciones del
en las contrato Estado y su
obligaciones del Adecuada Reglamento 0
contrato. supervision durante | determinar si es
#FioresPara Todos
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Inadecuada la ejecucion por | procedente la
supervision  al parte del contratista | rescicion del
proyecto. y también  del | contrato, segin sea
contratante. el caso.
En el caso de

cumplimiento

imperfecto en la
entrega de la obra,
el contratista
debera realizar las
COITecciones de
forma obligatoria.

Hacer uso de las
nuevas tecnologias ¢
informacion en la
red sobre evaluacién
de riesgos

Contar c¢on una .
Minimizar el

bodega con | . 2
lluvias infraestructura e del [1e5g0
S e el eXeesIvas: Riesgo aecuada en el lugar o ol A
Riesgo por : 5 infraestructura
: B Inundaciones. compartido entre | del proyecto
4 Amenazas 5 o : afectada.
Notaials Incendios el Confratistay | Prevenir con | b ctar 1 i
- | Forestales. el Contratante | insumos y .
= 3 " | necesaria en caso
Hundimientos materiales :
necesarios ce cualquier
. PR 4 esastre natural.
reducir el impacto
Elaborar un plan de
respuesta
Involucrar a los
vecinos en el plan de
respuesta
Obtener y manejar
Flictaiion de mformacmr_l sobre el )
= Prsins - _ comportamiento del | Asumir los
5 Riesgos Ao o 1a Riesgo exclusivo | mercado y | sobrecostos  que
Economicos chirepa:de I del contratista | proyecciones que | esta accion
e puedan causar | implique
obra :
alteraciones en la
oferta.
Implementacion : Conocer el entorno .
. de nuevos G politico que existe SH e &
s Riesgos : compartido entre | - : sobrecostos que
Sl 6 e impuestos. : en el tiempo que se : 25
L R4 Politicos el Contratista y . i esta accion
& B i Pagos no pretende realizar la | . .
|uw e el Contratante oy implique
= previstos contratacion.

SEXTA: PLAZO CONTRACTUAL: El plazo para la entrega de la obra es de CIENTO VEINTE (120)

DIAS CALENDARIO, computados a partir de la fecha de la suscripcién del acta de inicio de los trabajos,
el cual podra ser objeto de prérroga siempre y cuando se compruebe que los motivos sean justificados, lo

que debera notificar el CONTRATISTA a la Municipalidad con anticipacién para que se conozea el caso 'y
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dictamine si procede o no la prorroga solicitada, siempre y cuando ambas partes estén de mutuo acuerdo.

SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS: De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. El

CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes fianzas: a) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: La que
debera fijarse en un 10% del valor total del contrato como la indica el Articulo cincuenta y cinco (55) del
Reglamento ala Ley de Contrataciones del Estado; b) FIANZA DE ANTICIPO: Previo a recibir cualquier
suma por concepto de anticipo el CONTRATISTA debera presentar fianza que debera cumplir el 100%
del valor total del anticipo, como lo indica el Articulo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado; ¢)
FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA: Esta fianza deber4 ser extendida por un valor de 15% del
valor original del contrato como requisito previo a la recepcion de la obra, misma que debera tener una
vigencia de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepcién de la obra, como lo establece
el articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado y la d) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: Por
un valor de 5% del valor original del Contrato, como lo establece el Articulo 68 de Ia Ley de Contrataciones
del Estado, esta garantia debe otorgarse simultineamente con la fianza de conservacién de obra como

requisito previo a la recepcion de la obra, todas las Fianzas deberdn ser emitidas por instituciones

legalmente autorizadas para operar en Guatemala, las cuales deberan estar emitidas a favor de

Municipalidad de Flores, Petén. OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente

contrato empezara desde la fecha del acta de inicio de la obra y terminara hasta la fecha de la recepcién del

mismo. NOVENA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: Forman parte del

presente contrato y quedan incorporados a €l los documentos siguientes: Planos, Especificaciones Técnicas
y Especificaciones Generales, asi como los documentos mencionados en la clausula SEGUNDA.

DECIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: Si “EL CONTRATISTA” incumple con sus

obligaciones satisfactoriamente en la forma estipulada y dentro del plazo fijado en este contrato, ademas de

2024

ejecutarse la fianza de cumplimiento de contrato presentada, deberd pagar en concepto de sanci6n

"PETEWN

2020-

pecuniaria la tasa aplicable segiin reformas contenidas en el acuerdo gubernativo 147-2021 que reforma el

\ articulo 62 Bis, acuerdo gubernativo 122-2016, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente

comprobados y aceptados.

DIAS DE INCUMPLIMIENTO TASA APLICABLE

De 1 hasta 20 dias habiles 10/00
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De 21 hasta 30 dias hébi;eg 2 0/00
De 31 hasta 60 dias habiles 3 0/00
De 61 hasta 120 dias habiles 4 0/00
De 121 dias hébiles en adelante 5 0/00

DECIMA PRIMERA: PROHIBICIONES: Queda prohibido a “EL CONTRATISTA™ ceder, gravar,

enajenar, traspasar en cualquier forma los derechos y obligaciones que adquiere por este contrato o

subcontratar a otra entidad, bajo pena de nulidad de lo actuado. DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION

Y PRORROGA: EI plazo contractual del presente contrato podra ser ampliado y prorrogado con sujecion

a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento DECIMA TERCERA:

TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se podrd dar por terminado cuando ocurra
cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo contractual; b) Por mutuo acuerdo;

¢) Por casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten su cumplimiento debidamente probados a satisfaccion

de “LA MUNICIPALIDAD?; d) Por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en forma parcial o total,

en este caso se ejecutara total o parcialmente la Fianza de Cumplimiento en funcién de incumplimiento de

$=2
' :} las obligaciones que se hayan producido. DECIMA CUARTA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes
convenimos expresamente que cualquier diferencia o reclamo que surja derivado de la interpretacion o
ejecucion del presente contrato, serd resuelto con carécter conciliatorio entre ambas partes, pero si no fuere
posible llegar a un acuerdo, Ia cuestion o cuestiones a dilucidarse se someteran a la jurisdiccion del Tribunal

de lo Contencioso Administrativo. DECIMA QUINTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO:

Yo, “EL CONTRATISTA”, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las
disposiciones contenidas en el capitulo III del Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la Repiiblica,
Codigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan a “LLA MUNICIPALIDAD”,
para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacion en el
sistema GUATECOMPRAS. Para efectos de fiscalizacion el articulo treinta de la Constitucion Politica de

la Republica de Guatemala establece que todos los actos de la administracion son pablicos, asimismo en la

presente clausula se incluye el Acuerdo No.A-144-2006 de la Contraloria General de Cuentas de la Nacion

en donde establece que se debera contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalizacién que por mandato

legal debe efectuar la Contraloria General de Cuentas, proporcionando a la misma los documentos, libros

y cualquier Informacién que los auditores requieran, asimismo se da cumplimiento al acuerdo No. A-110-
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Petén. DECIMA SEXTA: ACEPTACION: En los términos, condiciones, modalidades y formalidades

establecidas en este instrumento, “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA”, después de leido

integramente el presente CONTRATO y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo

aceptan, ratifican y firman de conformidad.

GLENDA MARIELA GARCIA DUBON
REPRESENTANTE LEGAL
AINCA, SOCIEDAD ANONIMA

AINCA, SOCIEDAD ANONIMA

En el municipio de Flores, Cabecera Departamental de Petén, el siete de agosto de dos mil
veintitrés, como Notaria DOY FE: que las firmas que anteceden a la presente SON AUTENTICAS,

por haber sido puestas en mi presencia el dia de hoy por MAYRA ELIZABETH ALTAN PALENCIA
y GLENDA MARIELA GARCIA DUBON, personas de mi anterior conocimiento quienes firman

nuevamente la presente legalizacion de firmas.
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