MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE 4A Y 6A AVENIDA, BARRIO ANTIGUO ZONA
1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN

CONTRATO No. 40-2023: En el Municipio de Flores, Cabecera Departamental de Petén, el diez (10) de
noviembre del afio dos mil veintitrés (2023), NOSOTROS: Por una parte, ESTELA MARIA ENRIQUEZ
TOLEDO DE GUTIERREZ, de cuarenta y cinco (45) afios de edad, casada, guatemalteca, Arquitecta, de
este domicilio, me identifico con Documento Personal de Identificaciéon niimero dos mil cuatrocientos
veintiocho espacio setenta y cuatro mil dos espacio cero ciento uno (2428 74002 0101) extendido por el
Registro Nacional de las Personas, de la Repiblica de Guatemala, actio en representacion de la
MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN en mi calidad de Directora Municipal de Planificacion de la

Municipalidad de Flores, Cabecera Departamental de Petén, lo cual acredito con copia simple de

%._\‘ Certificacion de Punto Tercero del Acta niimero cero cincuenta guion dos mil veinte (050-2020) de Sesiones
=/ del Honorable Concejo Municipal y certificacién del punto segundo del acta niimero cero ocho guion dos
mil veintitrés (08-2023) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal en el cual se delega Ia facultad de
suscribir contratos en los procesos de cotizacion y casos de excepcion contemplados en la Ley de
Contrataciones del Estado a la Directora, y por la otra parte: ROSSY CAROLINA MEJIA QUINTANA,
de treinta y dos (32) afios de edad, soltera, guatemalteca, maestra de educacién pre primaria, con domicilio

en San Benito, Petén, lugar que sefialo para recibir notificaciones, me identifico con el Documento Personal

‘g = “ de Identificacién namero dos mil cincuenta y ocho espacio setenta y nueve mil trescientos sesenta y cinco
g;; ggq F espacio un mil setecientos ocho (2058 79365 1708) actiio en calidad de administrador inico y representante
E"’Ci g legal de la sociedad mercantil MULTI NEGOCIOS DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA, inscrita en el
% %* ; Registro Mercantil de la Repuablica de Guatemala, bajo el nimero ciento sesenta y cinco mil ochocientos
= o

ochenta y dos (165882), folio seiscientos veintiuno (621) del libro cuatrocientos noventa y dos (492) de

s

Y4
g
']

Sociedades Mercantiles, calidad que acredito mediante Acta notarial de nombramiento con fecha cinco de
agosto del afio dos mil veintidos, autorizada por el Notario Juan José Josias Paz Burgos, inscrita en el

Registro Mercantil con registro nimero seiscientos ochenta y nueve mil ochocientos setenta y cinco

(689875), folio novecientos noventa y nueve (999), del libro ochocientos cinco (805) de auxiliares de

comercio, asimismo se encuentra debidamente inscrita en el Registro General de Adquisiciones de Estado,
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al folio ciento veintitrés m“illﬂochocientos dieciocho (123818) con el nimero de registro doce mil trescientos
catorce (12314) del libro de registro de proveedores, en lo sucesivo las otorgantes nos denominaremos “LA
MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA”. Ambas otorgantes manifestamos hallarnos en el libre
¢jercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que ejercemos son suficientes conforme a
la Ley y a nuestro juicio celebrar el presente CONTRATO de conformidad al contenido de las clausulas

siguientes: : PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con base en los articulos

siguientes: uno (1), cuarenta y siete (47), cuarenta y nueve (49), de la Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto nimero cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92), del Congreso de la Republica de Guatemala;

y, articulo nimero cuarenta y dos (42) del Reglamento de dicha ley. SEGUNDA: ANTECEDENTES: La

Municipalidad publicé a través del Sistema Guatecompras bajo el Nimero de Operacién Guatecompras
A\ (NOG) 21203393 el concurso de Cotizacion Publica para la ejecucion el proyecto denominado
"‘:-‘ MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE 4A Y 6A AVENIDA, BARRIO ANTIGUO ZONA
( 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN. Por tal razén forman parte del presente contrato, los documentos
siguientes: a) El Punto TERCERO del Acta niimero sesenta guion dos mil veintitrés (60-2023) de Sesiones

del Honorable Concejo Municipal de fecha once de septiembre del afio dos mil veintitrés donde se aprueba

el proyecto MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE 4A Y 6A AVENIDA, BARRIO
ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA, FLORES, PETEN y b) La Resolucion namero doscientos setenta

y tres guion dos mil veintitrés (273-2023) de fecha ocho de noviembre del presente afio, donde se aprueba

t? < 5 la adjudicaci6n del concurso en referencia a favor de la entidad mercantil denominada MULTI NEGOCIOS
:,,ii v & ,

f«n‘ﬁ %ﬁ =) DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA. TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL
L ::i = CONTRATISTA se compromete a realizar para la Municipalidad los trabajos de MEJORAMIENTO
v ."’Ng:_ (E"_wj

CALLE 3A CALLE ENTRE 4A Y 6A AVENIDA, BARRIO ANTIGUO ZONA 1, SANTA ELENA,

[T Bl

anEL A

FLORES, PETEN y a cumplir con los planos y las especificaciones técnicas, el referido proyecto, las que
deberéan ser de las especificaciones publicadas en Guatecompras. El referido concurso se identifica con el

Numero de Operaciéon Guatecompras (NOG) 21203393. CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El

valor del proyecto a ejecutarse con sus respectivos renglones de trabajo, costos unitarios y totales son los
siguientes: 1. PRELIMINARES: mil doscientos veinte punto cero cero (1220.00) M2, a un costo unitario

de dieciséis quetzales con ochenta y dos centavos (Q 16.82), haciendo un total de veinte mil quinientos
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veinte quetzales con cﬁé;enm centavos (Q 20,520.40) 2.CORTE Y RETIRO DE MATERIAL
INAPROPIADO: doscientos cuarenta y cinco punto cero cero (245.00) M3, a un costo unitario de
cuatrocientos noventa y dos quetzales con veintidés quetzales (Q 492.22) haciendo un total de ciento veinte
mil quinientos noventa y tres quetzales con noventa centavos (Q120,593.90) 3.
REACONDICIONAMIENTO DE BASE: mil doscientos veinte punto cero cero (1220.00) M2, a un costo
unitario de ciento cuarenta quetzales con treinta y siete centavos (Q 140.37), haciendo un total de ciento
setenta y un mil doscientos cincuenta y un quetzales con cuarenta centavos (Q171,251.40) 4. PAVIMENTO
DE CONCRETO DE CEMENTO HIDRAULICO: mil cuarenta y cinco punto veinte: (1045.20) M2, a un
costo unitario de cuatrocientos sesenta quetzales con cincuenta centavos (Q460.50) haciendo un total de
cuatrocientos ochenta y un mil trescientos catorce quetzales con sesenta centavos (Q 481,314.60) 5.
FUNDICION HOMBRO DE CONCRETO: ciento setenta y cuatro punto ochenta (174.80) M2, a un costo
unitario de quinientos noventa y dos quetzales exactos (Q592.00), haciendo un total de ciento tres mil
cuatrocientos ochenta y un quetzales con sesenta centavos (Q 103,481.60), 6. LIMPIEZA FINAL: uno

punto cero cero (1.00) UNIDAD, a un costo unitario de dos mil setecientos setenta y dos quetzales con diez

centavos (Q 2,772.10), haciendo un total de dos mil setecientos setenta y dos quetzales con diez centavos
(Q 2,772.10). Todos los renglones de trabajo con sus cantidades y costos totales hacen un monto total de
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO
QUETZALES EXACTOS (Q 899,934.00) incluyendo los impuestos que determinan las leyes del pais

cuyo financiamiento en su totalidad sera canalizado a través del Consejo Departamental de Desarrollo de

§ % Petén con aporte del presupuesto general de egresos del Estado de la fuente presupuestaria 12 (Disminucion
;@;EJ de caja y bancos de recursos del tesoro) y la forma de pago seré de la siguiente manera: Se le otorgara al
;g CONTRATISTA a) Un primer aporte, correspondiente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del
lf%&m; proyecto de conformidad con lo que para el efecto establece el articulo cincuenta y ocho de la Ley de

Contrataciones del Estado decreto 57-92 del Congreso de la Republica y cincuenta y uno de su reglamento;
b) Los demaés aportes se otorgaran de conformidad con el avance fisico de la obra, informes de supervision

emitidos por el supervisor de proyectos u obras de la MUNICIPALIDAD, de acuerdo a estimaciones

periédicas de trabajo, realmente ejecutadas, aceptadas y aprobadas por el Consejo Departamental de

Desarrollo de Petén. El altimo desembolso del saldo se efectuara contra entrega de la obra debidamente
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terminada y el informe favorable de la supervisién por parte de la MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO

DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO. QUINTA: OBLIGACIONES Y RIESGOS DEL

CONTRATISTA: a) El “CONTRATISTA? se obliga a ejecutar todos los trabajos descritos en el presente

contrato; b) E1 “CONTRATISTA?”, debera aportar todo el equipo de seguridad segiin corresponda y demas
elementos necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados; asi como proveer playeras con logotipo
municipal a todo su personal. ¢).“EL CONTRATISTA”, se obliga a ejecutar medidas de mitigacién o
reduccidn de riesgo o desastres que estén establecidas en el presupuesto, especificaciones técnicas y
disefios del proyecto de conformidad con los resultados del ANALISIS DE GESTION DE RIESGO PARA
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA “AGRIP” y encargado de que al finalizar la ejecucién del
proyecto el contratista debera presentar el certificado que acredite la calidad de todos los materiales
utilizados; d) El “CONTRATISTA” se obliga a elaborar y colocar en el lugar mas adecuado en el 4rea
del proyecto, un rétulo de identificacion en el que indique nombre de la obra, procedencia del

financiamiento, meta a ejecutar, monto, costo y tiempo estimado de ejecucion, Gobierno de la Repiblica y

Unidad Ejecutora Responsable, con las medidas establecidas por la Municipalidad, ¢) RIESGOS: De
conformidad con lo establecido en el articulo ocho (8) del Acuerdo Gubernativo ciento cuarenta y siete
guion dos mil veintiuno (147 2021) el cual reforma el articulo dieciséis (16) del Acuerdo Gubernativo
ciento veintidos guion dos mil dieciséis (122- 2016) Reglamento de la Ley de Contrataciones, forma parte

del presente contrato la matriz que establece riesgos de la contratacién y responsabilidad de los

) involucrados.
¥ “f No Tipo de L Responsabilida | ;Como mitigar el Penahz:_a?mn 3
Sh @ e Descripcién d Heant? Accién
& & 5 I Correctiva
= :3 , R Contar con un | Se debera analizar
= % o ele(];irsoe‘:“szseen dictamen técnico | la posibilidad de
= & 1 aprobado del disefio | realizar las
= P arcllo; il del proyecto segun | modificaciones al
‘ ;nrgu;tezig;(;:a. establec? la | contrato que
. Falta de Risso Resolucién de | corresponda, de
1 Riesgo de planeaciinen exclusi:o del MINFIN 18-2019 | acuerdo a lo que
Diseiio 10S DIOCESOS Contratanie Normas para el uso de | establece la Ley de
Mogj ﬁcacioﬁes guatecompras. Contrataciones del
fespenadas o Se _df:be reah.zar una | Estade y  su
¢l disehia pot rev1suf.m crittca' del Reglan}ento ~°
‘ Sistores expe_dlente técmco_ y | determinar si es
v excternos previo a la aprobacion | procedente la
) del mismo deberd | rescicion del
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contar con un
dictamen extendido
por el profesional
responsable de la
entidad.

Adjudicar la
elaboracion de
estudios técnicos a
profesionales inscritos
en RGAE con
especialidades
relacionadas al tema.

contrato, segiin sea
el caso.
En el caso de
cumplimiento

imperfecto en la
entrega de la obra,
el contratista
debera realizar las
correcciones  de
forma obligatoria.

Se debe realizar un
analisis de las causas

realizarse un acta de
Inicio de suspension y

Art. 51 de la LCE
y Art. 43 del

para la suspension, las | RLCE; se
cuales seran  no | considera
imputables al | incumplimiento de
contratista. En caso se | contrato,

TN apruebe, debera | incluyendo

suspender trabajos
sin autorizacion, o

un acta del final de la | notificada la orden
suspension, en donde | de suspender
se retomen los | trabajos, el
trabajos de | contratista no las
suspension Riesno construccion. suipende, ~por
temporal 0 cotnnatiiG dafios y perjuicios
Suspensién | definitiva de los p sufridos con
2 . entre el .
dela Obra | trabajos, por ; motivo de la
Contratista y el : "
causas de fuerza interposicion de
Contratante . .
mayor. acciones frivolas e
impertinenetes que
entorpezcan el
desarrollo normal
de los procesos de

@ la  contratacion,
e < independientemen
W W te de la
% S cancelacion de
& W suscripcion en el
E sy respectivo registro
=5 o la rescision del
§ & contrato Art. 63

P del RLCE.

& - - ; -
/&;’ : Falta de Cumplimiento estricto | Se debera analizar
= licencias de las | la posibilidad de

otorgadas Riesen especificaciones realizar las
Ri correspondiente £ técnicas, renglones de | modificaciones al
esgo de compartido . il
.. | s al proyecto. trabajo y disefio del | contrato que
3 Construccio entre el
o Atrasos en la Cotitratiot v el proyecto corresponda, de
entrega de la Contratanfe Cumplimiento estricto | acuerdo a lo que
construccion. de las obligaciones del | establece la Ley de
Incumplimiento contrato Contrataciones del
en las Adecuada supervision | Estado v su
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obligaciones del durante la ejecucion | Reglamento 0

contrato. por parte del | determinar si es
Inadecuada contratista y también | procedente la
supervision  al del contratante. rescicion del
proyecto. contrato, segiin sea
el caso.
En el caso de
cumplimiento

imperfecto en la
entrega de la obra,
el contratista
debera realizar las
correcciones  de
forma obligatoria.

Hacer uso de las
nuevas tecnologias e
informacién en la red
sobre evaluacion de

riesgos
Contar con una | Minimizar el
luvias bodega con | impacto del riesgo
- Riesgo infraestructura en la poblacidn e
Riesgo por = compartido aecuada en el lugar del | infraestructura
Inundaciones.
4 Amenazas Incendios entre el proyecto afectada.
Naturales Contratista y el | Prevenir con insumos | Prestar la ayuda
Forestales. . .
. Contratante v materiales | necesaria en caso
Hundimientos . .
necesarios para | de cualquier

reducir el impacto | desastre natural.
Elaborar un plan de
respuesta

Involucrar a  los
vecinos en el plan de
respuesta

Obtener y manejar
informacion sobre el

Fluctacion de

W R . ’ comportamiento  del | Asumir los

& <& Riesgos SaeLdos Riesao mercado v | sobrecostos  que

D vl s > Econémicos atasosen 14 akehisiverdal royecciones ue | estd accion

o entrega de la contratista proy que | esia

80 &p £ obra puedan causar | implique

o alteraciones en la

e = on

o oferta.

= 8 o= = z

m L Implementacién Riesgo Conocer el entorno At s

ot Rieseos de nuevos compartido politico que existe en sobrecostos  que

6 Poh'iios impuestos. entre el el tiempo que se e accci]én

Pagos no | Contratistayel | pretende realizar la wibliags
previstos Contratante contratacion. P

SEXTA: PLAZO CONTRACTUAL: El plazo para la entrega de la obra es de CIENTO VEINTE (120)

DIAS CALENDARIO, computados a partir de la fecha de la suscripcion del acta de inicio de los trabajos,

el cual podra ser objeto de prorroga siempre y cuando se compruebe que los motivos sean justificados, lo

que debera notificar el CONTRATISTA a la Municipalidad con anticipacién para que se conozca el caso y
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dictamine si procede o no la prérroga solicitada, siempre y cuando ambas partes estén de mutuo acuerdo.

SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS: De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. El

CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes fianzas: a) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: La que
deberi fijarse en un 10% del valor total del contrato como la indica ¢l Articulo cincuenta y cinco (55) del
Reglamento a la Ley de Contrataciones del Estado; b) FIANZA DE ANTICIPO: Previo a recibir cualquier
suma por concepto de anticipo el CONTRATISTA debera presentar fianza que debera cumplir el 100%
del valor total del anticipo, como lo indica el Articulo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado; ¢)
FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA: Esta fianza debera ser extendida por un valor de 15% del
valor original del contrato como requisito previo a la recepcion de la obra, misma que debera tener una
vigencia de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepcién de la obra, como lo establece
el articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado y la d) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: Por
un valor de 5% del valor original del Contrato, como lo establece el Articulo 68 de la Ley de Contrataciones
del Estado, esta garantia debe otorgarse simultaneamente con la fianza de conservacién de obra como

requisito previo a la recepcion de la obra, todas las Fianzas deberdn ser emitidas por instituciones

legalmente autorizadas para operar en Guatemala, las cuales deberan estar emitidas a favor de

Municipalidad de Flores, Petén. OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente
contrato empezara desde la fecha del acta de inicio de la obra y terminara hasta la fecha de la recepcion del

mismo. NOVENA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: Forman parte del

G x @ presente contrato y quedan incorporados a €l los documentos siguientes: Planos, Especificaciones Técnicas
LS~ | 5

P T

e = 9 2 " v S ;s

B0 B = Especificaciones Generales, asi como los documentos mencionados en la clausula SEGUNDA.
W og = ¥

[ - O

il =y

DECIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: Si “EL CONTRATISTA” incumple con sus
obligaciones satisfactoriamente en la forma estipulada y dentro del plazo fijado en este contrato, ademas de
ejecutarse la fianza de cumplimiento de contrato presentada, debera pagar en concepto de sancion
pecuniaria la tasa aplicable segiin reformas contenidas en el acuerdo gubernativo 147-2021 que reforma el

articulo 62 Bis, acuerdo gubernativo 122-2016, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente

comprobados y aceptados.

DIAS DE INCUMPLIMIENTO TASA APLICABLE
De 1 hasta 20 dias habiles 1 0/00
#FloresParaTodos
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De 21 hasta 30 dias hébiles 2 0/00

De 31 hasta 60 dias habiles 3 0/00
De 61 hasta 120 dias habiles 4 0/00
De 121 dias hébiles en adelante 5 0/00

DECIMA PRIMERA: PROHIBICIONES: Queda prohibido a “EL CONTRATISTA” ceder, gravar,

enajenar, traspasar en cualquier forma los derechos y obligaciones que adquiere por este contrato o

subcontratar a otra entidad, bajo pena de nulidad de lo actuado. DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION

Y PRORROGA: El plazo contractual del presente contrato podra ser ampliado y prorrogado con sujecién

a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento DECIMA TERCERA:

TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se podra dar por terminado cuando ocurra

cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo contractual; b) Por mutuo acuerdo;
¢) Por casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten su cumplimiento debidamente probados a satisfaccién
de “LA MUNICIPALIDAD”; d) Por incumplimiento de “EL CONTRATISTA™ en forma parcial o total,

en este caso se ejecutara total o parcialmente la Fianza de Cumplimiento en funcién de incumplimiento de

las obligaciones que se hayan producido. DECIMA CUARTA: CONTROVERSIAS: Las otorgantes

convenimos expresamente que cualquier diferencia o reclamo que surja derivado de la interpretacién o
ejecucién del presente contrato, serd resuelto con caracter conciliatorio entre ambas partes, pero si no fuere
posible llegar a un acuerdo, la cuestion o cuestiones a dilucidarse se someteran a la jurisdiccién del Tribunal

de lo Contencioso Administrativo. DECIMA QUINTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO:

A
)
i

!
Lo ¥

C
sfa
i

Yo, “EL CONTRATISTA”, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las
disposiciones contenidas en el capitulo III del Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la Repiblica,

Cédigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan a “LA MUNICIPALIDAD”,

n el Laso

és
LE]
(]
&
ﬁ;
=,
g
et
e
;i}
E

para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacién en el

;“\

e ( sistema GUATECOMPRAS. Para efectos de fiscalizacion el articulo treinta de la Constitucion Politica de
=]
( "-E““; la Repiiblica de Guatemala establece que todos los actos de la administracion son puiblicos, asimismo en la

presente clausula se incluye el Acuerdo No.A-144-2006 de la Contraloria General de Cuentas de la Nacion
en donde establece que se debera contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalizacién que por mandato
legal debe efectuar la Contraloria General de Cuentas, proporcionando a la misma los documentos, libros

y cualquier Informacién que los auditores requieran, asimismo se da cumplimiento al acuerdo No. A-110-

#FloresParaTodos
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2013, consignandose el nimero de cuentadancia 2022-1700-1701-22-002 de la Municipalidad de Flores,

Petén. DECIMA SEXTA: ACEPTACION: En los términos, condiciones, modalidades y formalidades
establecidas en este instrumento, “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA?”, después de leido

integramente el presente CONTRATO y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo

aceptan, ratifican y firman de conformidad.

DIRECTORA
RECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN
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En la ciudad de Flores, Departamento de Petén, el trece de noviembre del dos mil
veintitrés, como Notario DOY FE: que las firmas que anteceden son auténtica, por
haber sido puestas el dia de hoy en mi presencia por ESTELA MARIA ENRIQUEZ
TOLEDO DE GUTIERREZ, quien se identifica con Documento Personal de
ldentificacién, cddigo Unico de identificacién dos mil cuatrocientos veintiocho,
setenta y cuatro mil dos, cero ciento uno (2428 74002 0101) extendido por el
Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala y por ROSSY
CAROLINA MEJIA QUINTANA, quien se identifica con Documento Personal de
Identificacion, codigo dnico de identificacion dos mil cincuenta y ocho, setenta y
nueve mil rescientos sesenta y cinco, mil sefecientos ocho (2058 79365 1708)
extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala.
Las firmas que se legalizan y que estdn puestas en la hoja anterior a la presente,
calza en un conirato niimero cuarenta guion dos mil veintitrés sobre el proyecto
MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE ENTRE CUARTA Y SEXTA AVENIDA,
BARRIO ANTIGUO ZONA UNO, SANTA ELENA, FLORES, PETEN de fecha diez de
noviembre del afio dos mil veintitrés, el cual firmo y sello. Las signatarias firman
nuevamente conmigo la presente acta de legalizacidn.

f) 14
Estel nriquez Toléo/de Gutiérrez
irectora
Direccion Municipal de Planificacion
Municipalidad de Flores, Petén
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