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MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA. AVENIDA, ZONA 2
BARRIO VILLA CONCEPCION, SANTA ELENA, FLORES, PETEN

CONTRATO No. 26-2021: En el Municipio de Flores, Cabecera Departamental de Petén, el catorce (14)
de diciembre del afio dos mil veintiuno (2021), NOSOTROS: Por una parte, MAYRA ELIZABETH
ALTAN PALENCIA, de sesenta (60) afios de edad, soltera, guatemalteca, Maestra de Educacion primaria

Rural, de este domicilio, con Documento Personal de Identificacién ntimero dos mil doscientos noventa

y seis espacio sesenta y nueve mil ochocientos dieciséis espacio cero ciento uno (2296 69816 0101)

extendido por el Registro Nacional de las Personas, de la Reptiblica de Guatemala, actué en mi calidad
de Alcaldesa Municipal y Representante Legal de la MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN, lo cual
acredita con copia simple del Acuerdo de Adjudicacién Ntimero cero uno guién dos mil diecinueve (01-
2019), extendida por la Junta Electoral Departamental de Petén, del Tribunal Supremo Electoral, de fecha

diecinueve de agosto del afio dos mil diecinueve y certificacién del Acta Ntimero cero diez guidén dos

# MIGUEL, de treinta y ocho afios de edad, Perito Contador, Casado, guatemalteco, quien se identifica con

Documento Personal de Identificacién nimero mil setecientos dos espacio veintiséis mil ochocientos

sesenta y siete espacio un mil setecientos ocho (1702 26867 1708), extendido por el Registro Nacional de
las Personas, con domicilio en Ciudad Satélite Santa Elena Flores, Petén, actuando como propietario de
la entidad denominada: CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLE, de conformidad con la patente de
Comercio de Empresa inscrita en el Registro Mercantil, bajo el niimero seiscientos noventa mil doscientos
noventa y cinco (690295), folio cuatrocientos noventa (490), Libro seiscientos cincuenta y dos (652) de
empresas mercantiles; asimismo se encuentra debidamente inscrita en el Registro General de
Adquisiciones de Estado, al folio noventa y cinco mil quinientos veinticuatro (95,524) con el namero de

registro tres mil seiscientos cuarenta y uno (3641) del libro de registro de proveedores, en lo sucesivo los
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& P“’-g f‘f 3 otorgantes nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA”. Ambos otorgantes
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= SEZ=| manifestamos hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que

— << o

oD W o

§ & —2- gjercemos son suficientes conforme a la Ley y a nuestro juicio celebrar el presente CONTRATO de
i)fl ( conformidad al contenido de las clausulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato
4 || se suscribe con base en los articulos siguientes: uno (1), cuarenta y siete (47), cuarenta y nueve (49), de

>

i Ley de Contrataciones del Estado, Decreto niimero cincuenta y siete guién noventa y dos (57-92), del

Congreso de la Republica de Guatemala; y, articulo niimero cuarenta y dos (42) del Reglamento de dicha

———

ley. SEGUNDA: ANTECEDENTES: La Municipalidad public6 a través del Sistema Guatecompras bajo

el Nimero de Operacién Guatecompras (NOG) 15886093 el concurso de Cotizacion Plblica para la

ejecucion el proyecto denominado MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO HIDRAULICO
I";f 2DA. AVENIDA, ZONA 2, BARRIO VILLA CONCEPCION, SANTA ELENA, FLORES, PETEN.
:/ | Por tal razén forman parte del presente contrato, los documentos siguientes: a) El Punto Segundo del Acta
nimero cero cuarenta y seis guion dos mil veinte (046-2020) de Sesiones del Honorable Concejo

Municipal de fecha veintiséis de mayo del afio dos mil veinte donde se aprueba el proyecto

JORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA. AVENIDA, ZONA 2,

L o
2020-2024'
SCETEY

ARRIO VILLA CONCEPCION, SANTA ELENA, FLORES, PETEN. y b) La Resolucién niimero
doscientos cuarenta y seis guion dos mil veintiuno (246-2021) de fecha diez de diciembre del presente
afio, donde se aprueba la adjudicacién del concurso en referencia a favor de la empresa denominada

CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLE. TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL

CONTRATISTA se compromete a realizar para la Municipalidad los trabajos de MEJORAMIENTO

CALLE DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA. AVENIDA, ZONA 2, BARRIO VILLA

CONCEPCION, SANTA ELENA, FLORES, PETEN y a cumplir con los planos y las especificaciones
téenicas, el referido proyecto, las que deberén ser de las especificaciones publicadas en Guatecompras. El
referido concurso se identifica con el Numero de Operacién Guatecompras (NOG) 15886093. CUARTA:

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del proyecto a ejecutarse con sus respectivos renglones de
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i S g =S| (trabajo, costos unitarios y totales son los siguientes: 1) PRELIMINARES, un mil quinientos cincuenta y
o L = |
= =< = f; {
i g— E § 3’? cuatro punto cero cero (1554.00) M2, a un costo unitario de nueve quetzales exactos (Q.9.00), haciendo
= = =
S =
| = un total de trece mil novecientos ochenta y seis quetzales exactos (Q.13,986.00). 2) RETIRO DE

L2 |
5
‘

MATERIAL INAPROPIADO, quinientos cuarenta y cuatro punto cero cero (544.00) M3, a un costo

|
%unitario de ciento ochenta y seis quetzales exactos (Q. 186.00), haciendo un total de ciento un mil ciento
|

“;-—:a_,__

_ochenta y cuatro quetzales exactos (Q.101,184.00). 3) REACONDICIONAMIENTO DE BASE, un mil
quinientos sesenta y ocho punto cero cero (1568.00) M2, a un costo unitario de ciento diecisiete quetzales

exactos (Q.117.00), haciendo un total de ciento ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y seis quetzales

exactos (Q.183,456.00). 4) PAVIMENTO DE CONCRETO DE CEMENTO HIDRAULICO, un mil

) | trescientos cuarenta Y cuatro punto cero cero, (1,344.00) M2 a un costo unitario de trescientos setenta y
» \\ ocho quetzales exactos (Q.378.00), haciendo un total de quinientos ocho mil treinta y dos quetzales
exactos (Q.508,032.00), 5) FUNDICION HOMBRO DE CONCRETO, doscientos veinticuatro punto

cero cero (224.00) M2, a un costo unitario de doscientos cincuenta ¥ un quetzales exactos (Q.251.00),

haciendo un total de cincuenta y seis mil doscientos veinticuatro quetzales exactos (Q.56,224.00). 6)

TUBERIA @ 24” catorce punto cero cero (14.00) M, a un costo unitario de un mil cuatrocientos noventa

2020-2024
LETED

cinco quetzales exactos (Q.1,495.00), haciendo un total de veinte mil novecientos treinta quetzales
0?‘fo\.rmv\; exactos (Q.20,930.00), 7) CAJA DE REGISTRO T @ 247, dos punto cero cero (2.00) UNIDAD a un

costo unitario de cinco mil cuatrocientos cincuenta quetzales exactos (Q5,450.00), haciendo un total de
diez mil novecientos quetzales exactos (Q.10,900.00), 8) LIMPIEZA FINAL, uno punto cero cero (1.00)
}\ GLOBAL a un costo unitario de tres mil doscientos ochenta y ocho quetzales exactos (Q.3,288.00),
haciendo un total de tres mil doscientos ochenta y ocho quetzales exactos (Q.3,288.00). Todos los

renglones de trabajo con sus cantidades y costos totales hacen un monto total d¢ OCHOCIENTOS

NOVENTA Y OCHO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.898,000.00) incluyendo los impuestos que

determinan las leyes del pais cuyo financiamiento en su totalidad sera canalizado a través del aporte

extraordinario de la fuente presupuestaria 41 ( colocaciones Internas) a través del Consejo Departamental
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; o ¥ ’;“’jf de Desarrollo de Petén, y la forma de pago ser4 de la siguiente manera: Se le otorgard al CONTRATISTA
§ o ]
(= =<
if—? ;;:’ ,;"?’j a) Un primer aporte, correspondiente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del proyecto de
o AN
A v conformidad con lo que para el efecto establece el articulo cincuenta y ocho de la Ley de Contrataciones

del Estado decreto 57-92 del Congreso de la Repiiblica y cincuenta y uno de su reglamento; b) Los demés

aportes se otorgarén de conformidad con el avance fisico de la obra, informes de supervision emitidos por
\ el supervisor de proyectos u obras de la MUNICIPALIDAD, de acuerdo a estimaciones periddicas de
trabajo, realmente ejecutadas, aceptadas y aprobadas por el Consejo Departamental de Desarrollo de

i
l

‘, Petén. El dltimo desembolso del saldo se efectuara contra entrega de la obra debidamente terminada y el

informe favorable de la supervision por parte de la MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO

| DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO. QUINTA: OBLIGACIONES Y RIESGOS DEL

CONTRATISTA: a) El “CONTRATISTA™ se obliga a ejecutar todos los trabajos descritos en el presente

contrato; b) El1 “CONTRATISTA”, deber4 aportar todo el equipo, insumos, materiales, personal y demas

elementos necesarios para la ejecucién de los trabajos contratados y ¢) El “CONTRATISTA” se obliga a
elaborar y colocar en el lugar més adecuado en el 4rea del proyecto, un rétulo de identificacién en el que
indique nombre de la obra, procedencia del financiamiento, meta a ejecutar, monto, costo y tiempo
stimado de ejecucién, Gobierno de la Republica y Unidad Ejecutora Responsable, con las medidas
establecidas por la Municipalidad, ¢) Riesgos: De conformidad con Io establecido en el articulo ocho (8)
del Acuerdo Gubemativo ciento cuarenta y siete guion dos mil veintiuno (147 2021) el cual reforma el
articulo dieciséis (16) del Acuerdo Gubernativo ciento veintidés guion dos mil dieciséis (122- 2016)

\ Reglamento de la Ley de Contrataciones, forma parte del presente contrato la matriz que establece riesgos

de la contratacién y responsabilidad de los involucrados.

k

” e ) Penalizacién o
£Como mitigar el riesgo? i :
Accion Correctiva

Jpade Descripcion | Responsabilidad

No, Amenaza

#FloresParaTodos
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Contar con un dictamen | Se deberd analizar la
técnico aprobado del | posibilidad de
disefio del proyecto | realizar las
segun  establece la | modificaciones al
Resolucion de MINFIN | contrato que
18-2019 Normas para el | corresponda, de
Reprocesos en el uso de guatecompras. | acuerdo a lo que
disefio de planos Se debe realizar una | establece la Ley de
por modificacion revision  critica  del | Contrataciones del
arquitectdnica. expediente técnico vy | Estado y su
Falta de previo a la aprobacién | Reglamento o
Riesgo de planeacién en los | Riesgo exclusivo | del mismo deberd contar | determinar si  es
Diserio procesos. del Contratante | con un dictdmen | procedente la
Modificaciones extendido por el | rescicién del
inesperadas en el profesional responsable | contrato, segin sea
disefio por de la entidad. | el caso.
factores Adjudicar la elaboracién | En el caso de
externos. de estudios técnicos a | cumplimiento
profesionales inscritosen | imperfecto en |Ia
RGAE con especialidades | entrega de la obra, el
relacionadas al tema. contratista  deberd
realizar las
correcciones de
forma obligatoria.
Se debe realizar un | Art. 51 de la LCE y
andlisis de las causas | Art. 43 del RLCE; se
para la suspensidn, las | considera
cuales serdn no | incumplimiento de
imputables al contratista. | contrato, incluyendo
En caso se apruebe, | suspender trabajos
debera realizarse un acta | sin autorizacién, o
de Inicio de suspensién y | notificada la orden
/O”Vnw un acta del final de la | de suspender
suspension, en donde se | trabajos, el
retomen los trabajos de | contratista no las
Suspensidn Riesgo construccion. suspende, por dafios
temporal o} : y perjuicios sufridos
Suspensién | definitiva de los compartido con motivo de Ia
2 : entre el - i i
dela Obra | trabajos, por . interposicion de
Contratista y el : .
causas de fuerza acciones frivolas e
Contratante . :
mayor. impertinentes que
}\ entorpezcan el
desarrolio normal de
los procesos de la
contratacién,
independientemente
de la cancelacién de
suscripcién  en el
respectivo registro o
la  rescisiéon  del
contrato Art. 63 del
RLCE.
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IS\ == Se deberza analizar la
posibilidad de
realizar las
modificaciones al
contrato que

Falta de licencias corresponda, de
otorgadas Cumplimiento estricto de | acuerdo a lo que
correspondientes la especificaciones | establece la Ley de
al proyecto. técnicas, renglones de | Contrataciones del
Atrasos en Ia Rissgp trabajo y disefio del | Estado i su
entrega de |la i proyecto Reglamento o
. ¥ compartido i ; . ;
3 Riesgo de construccion. entre el Cumplimiento estricto de | determinar si es
Construccién | Incumplimiento . las obligaciones del | procedente la
Contratista y el .
en las contrato rescision del
" Contratante . 5
obligaciones del Adecuada  supervision | contrato, seglin sea
contrato. durante la ejecucién por | el €aso.
Inadecuada parte del contratista y | En el caso de
,‘ supervision al también del contratante. | cumplimiento
§ proyecto. imperfecto en Ia
entrega de la obra, el
contratista debera
realizar las
correcciones de
forma obligatoria.
Hacer uso de las nuevas
tecnologias e
informacién en la red
sobre evaluacién de
riesgos
. . 3 Contar con una bodega N .
lluvias excesivas. Riesgo ; 8 Minimizar el impacto
s ) . con infraestructura .
Riesgo por | Inundaciones. compartido del riesgo en Ia
; adecuada en el lugar del .2
4 Amenazas | Incendios entre el S poblacién e
Naturales Forestales. Contratistay el proy . ; infraestructura
- Prevenir con insumos y
Hundimientos Contratante Y . afectada
materiales necesarios
para reducir el impacto
Elaborar un plan de
respuesta
Involucrar a los vecinos
en el plan de respuesta
57 Obtener manejar
Fluctacion de ; - ¥ )
. informacién sobre el :
A Precios . ; . Asumir los
Riesgos Riesgo exclusivo | comportamiento del i
5 (ol Atrasos en la . . sobrecostos que estad
~ Econdémicos del contratista | mercado y proyecciones ce
P entrega de la accién implique
que puedan causar
obra .
alteraciones en la oferta.
Implementacién Riesgo
: Conocer el entorno .
0 de nuevos compartido s . Asumir los
) Riesgos . politico que existe en el p
' 6 s impuestos. entre el . sobrecostos que estd
Politicos . tiempo que se pretende Gp R
Pagos no | Contratistayel ; - accién impligue
. realizar la contratacién.
previstos Contratante
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que deberé notificar el CONTRATISTA a la Municipalidad con anticipacién para que se conozca el caso

y dictamine si procede o no la prérroga solicitada, siempre y cuando ambas partes estén de mutuo acuerdo.

SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS: De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. El

PROVEEDOR debe cumplir con las siguientes fianzas: a) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: La que
| debera fijarse en un 10% del valor total del contrato como la indica el Articulo cincuenta y cinco (55) del
:_.Reglamento a la Ley de Contrataciones del Estado; b) FIANZA DE ANTICIPO: Previo a recibir
cualquier suma por concepto de anticipo el CONTRATISTA debera presentar fianza que debera cumplir
el 100% del valor total del anticipo, como lo indica el Articulo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado;
c) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA: Esta fianza debers ser extendida por un valor de 15%
del valor original del contrato como requisito previo a la recepcion de la obra, misma que deber4 tener
una vigencia de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepcién de la obra, como lo

establece el articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado y la d) FIANZA DE SALDOS

Anaw 7 DEUDORES: Por un valor de 5% del valor original del Contrato, como lo establece el Articulo 68 de la
; Ley de Contrataciones del Estado, esta garantia debe otorgarse simultineamente con la fianza de

conservacién de obra como requisito previo a la recepcion de la obra, todas las Fianzas deberdn ser

emitidas por instituciones legalmente autorizadas para operar en Guatemala, las cuales deberdn estar

E\ emitidas a favor de Municipalidad de Flores, Petén. OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La

vigencia del presente contrato empezaré desde la fecha del acta de inicio de la obra y terminaré hasta la

fecha de la recepcién del mismo. NOVENA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL

CONTRATQ: Forman parte del presente contrato y quedan incorporados a él los documentos siguientes:

Planos, Especificaciones Técnicas y Especificaciones Generales, asi como los documentos mencionados

#FloresParaTodos
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en la cliusula SEGUNDA. DECIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: Si “EL

CONTRATISTA” incumple con sus obligaciones satisfactoriamente en la forma estipulada y dentro del

plazo fijado en este contrato, ademés de ejecutarse la fianza de cumplimiento de contrato presentada,
debera pagar en concepto de sancién pecuniaria la tasa aplicable segiin reformas contenidas en el acuerdo

gubernativo 147-2021 que reforma el articulo 62 Bis, acuerdo gubernativo 122-2016, salvo caso fortuito

o de fuerza mayor debidamente comprobados y aceptados.

DIAS DE INCUMPLIMIENTO TASA APLICABLE
De 1 hasta 20 dias habiles 10/00

De 21 hasta 30 dias habiles 2 0/00

De 31 hasta 60 dias habiles 30/00

De 61 hasta 120 dias habiles 4 0/00

De 121 dias habiles en adelante 50/00

DECIMA PRIMERA: PROHIBICIONES: Queda prohibido a “EL CONTRATISTA” ceder, gravar,

enajenar, traspasar en cualquier forma los derechos y obligaciones que adquiere por este contrato o

subcontratar a otra entidad, bajo pena de nulidad de lo actuado. DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION

PRORROGA: El plazo contractual del presente contrato podra ser ampliado y prorrogado con sujecion

2020-2024
SETEY

a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento DECIMA TERCERA:

TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se podra dar por terminado cuando ocurra
cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo contractual; b) Por mutuo
acuerdo; ¢) Por casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten su cumplimiento debidamente probados a

satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD™; d) Por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en forma

\ parcial o total, en este caso se ejecutara total o parcialmente la Fianza de Cumplimiento en funcion de
hayan producido. DECIMA CUARTA:

incumplimiento de las obligaciones que se

CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier diferencia o reclamo que
surja derivado de la interpretacion o ejecucién del presente contrato, serd resuelto con cardcter

conciliatorio entre ambas partes, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestién o cuestiones a

#FloresParaTodos
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dilucidarse se someteran a la jurisdiccién del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DECIMA

QUINTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo, “EL CONTRATISTA?”, manifiesto que

conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el capitulo 111
del Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la Repiiblica, Codigo Penal. Adicionalmente, conozco
las normas juridicas que facultan a “LA MUNICIPALIDAD?”, para aplicar las sanciones administrativas
que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacion en el sistema GUATECOMPRAS. Para
efectos de fiscalizacién el articulo treinta de la Constitucién Politica de la Republica de Guatemala
establece que todos los actos de la administracién son publicos, asimismo en la presente clausula se
incluye el Acuerdo No.A-144-2006 de la Contraloria General de Cuentas de la Naci6én en donde establece
que se deberd contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalizacién que por mandato legal debe
efectuar la Contraloria General de Cuentas, proporcionando a la misma los documentos, libros y cualquier
Informacién que los auditores requieran, asimismo se da cumplimiento al acuerdo No. A-110-2013,
consignandose el niimero de cuentadancia T3-17-01 de la Municipalidad de Flores, Petén. DECIMA

SEXTA: ACEPTACION: En los términos, condiciones, modalidades y formalidades establecidas en

este instrumento, “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL. CONTRATISTA?”, después de leido integramente
el presente CONTRATO y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo aceptan,

ratifican y firman de conformidad.

IZABETH ALTAN PALENCIA
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En el municipio de Flores, cabecera departamental de Petén, el catorce de diciembre de dos mil
veintiuno, como Notaria DOY FE: que las firmas que anteceden a la presente SON AUTENTICAS,

por haber sido puestas en mi presencia el dia de hoy por MAYRA ELIZABETH PALENCIA DE

PALACIOS y HUGO DAVID MOSCOSO MIGUEL, personas de mi anterior conocimiento quienes

firman nuevamente la presente legalizacion de firmas.




