MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN

CONTRATO No. 33-2023: En el Municipio de Flores, Cabecera Departamental de Petén, el primero (01)
de junio del afio dos mil veintitrés (2023), NOSOTROS: Por una parte, ESTELA MARIA ENRIQUEZ
TOLEDO DE GUTIERREZ, de cuarenta y cinco (45) afios de edad, casada, guatemalteca, Arquitecta, de

este domicilio, me identifico con Documento Personal de Identificacién niimero dos mil cuatrocientos
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. veintiocho espacio setenta y cuatro mil dos espacio cero ciento uno (2428 74002 0101) extendido por el
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2 Registro Nacional de las Personas, de la Republica de Guatemala, actio en representacién de la

MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN en mi calidad de Directora Municipal de Planificacion de la

Poe. BARRIO VALLE

Ak

Municipalidad de Flores, Cabecera Departamental de Petén, lo cual acredito con copia simple de
T

Certificacion de Punto Tercero del Acta nimero cero cincuenta guion dos mil veinte (050-2020) de Sesiones
Qlel Honorable Concejo Municipal y certificacion del punto segundo del acta nimero cero ocho guion dos

mil veintitrés (08-2023) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal en el cual se delega la facultad de

suscribir contratos en los procesos de cotizacién y casos de excepcién contemplados en la Ley de

| Contrataciones del Estado a la Directora, y por la otra parte: JAIME ESTUARDO CANEL SURUY, de
treinta y seis (36) afios de edad, soltero, guatemalteco, Perito contador y técnico, con domicilio en 10 AV.
Zona 3, Barrio Valle Nuevo, San Benito, Petén, lugar que sefialo para recibir notificaciones, con Documento
Personal de Identificacién niimero dos mil cuatrocientos cuarenta y uno espacio cuarenta y cuatro mil
trescientos once espacio un mil setecientos tres (2441 44311 1703) actio en calidad de propietario de la
empresa mercantil CONSTRUCTORA CANFRA calidad que acredito mediante patente de comercio de
empresa mercantil debidamente inscrita, bajo el nimero novecientos dos mil doscientos veintidés (902222)
folio ciento sesenta (160), del libro un mil ciento ocho (1108) de Empresas Mercantiles con categoria
UNICA.., asimismo se encuentra debidamente inscrita en el Registro General de Adquisiciones de Estado,
al folio ciento veinte mil ochenta y uno (120081) con el namero de registro siete mil cuatrocientos sesenta

y nueve (7469) del libro de proveedores, en lo sucesivo los otorgantes nos denominaremos “LA

MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA”. Ambos otorgantes manifestamos hallarnos en el libre
gjercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que ejercemos son suficientes conforme a

la Ley y a nuestro juicio celebrar el presente CONTRATO de conformidad al contenido de las clausulas
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siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con base en los articulos

siguientes: uno (1), cuarenta y siete (47), cuarenta y nueve (49), de la Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto namero cincuenta y siete guién noventa y dos (57-92), del Congreso de la Reptblica de Guatemala;
y, articulo mimero cuarenta y dos (42) del Reglamento de dicha ley. SEGUNDA: ANTECEDENTES: La

Municipalidad publicé a través del Sistema Guatecompras bajo el Nimero de Operacién Guatecompras

258

(NOG) 19862350 el concurso de Cotizacién Publica para la ejecucion el proyecto denominado
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HUBVO
apl BLTLY
JRTEN
2]

11

MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN. Por tal
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razén forman parte del presente contrato, los documentos siguientes: a) El Punto OCTAVO del Acta

Eringm,
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GTRUCTORA 1~

S
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b
fi’o numero veintidés guion dos mil veintitrés (22-2023) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de

- .. A .’ ;l {
echa nueve de marzo del afio dos mil veintitrés donde se aprueba el proyecto MEJORAMIENTO CALLE

Y AVENIDAS ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN y b) La Resolucién nimero ciento
setenta y cinco guion dos mil veintitrés (175-2023) de fecha veintiséis de mayo del presente afio, donde se
aprueba la adjudicacion del concurso en referencia a favor de la empresa denominada CONSTRUCTORA
RA. TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar
para la Municipalidad los trabajos de MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALDEA EL
NARANIJO, FLORES, PETEN y a cumplir con los planos y las especificaciones técnicas, el referido
proyecto, las que deberan ser de las especificaciones publicadas en Guatecompras. El referido concurso se

identifica con el Ntimero de Operacion Guatecompras (NOG) 19862350. CUARTA: VALOR Y FORMA

DE PAGO: El valor del proyecto a ejecutarse con sus respectivos renglones de trabajo, costos unitarios y
totales son los siguientes: 1. PRELIMINARES: uno punto cero cero (1.00) Unidad, a un costo unitario de
. siete mil cuatrocientos quetzales exactos (Q.7,400.00), haciendo un total de siete mil cuatrocientos
; quetzales exactos (Q.7,400.00), 2. LIMPIEZA: veintiin mil seiscientos veinticinco punto cero cero
(21,625.00) M2, a un costo unitario de cuatro quetzales con treinta centavos (Q.4.30), haciendo un total de
noventa y dos mil novecientos ochenta y siete quetzales con cincuenta centavos (Q.92,987.50), 3.

. REPOSICION DE BALASTO: tres mil doscientos cuarenta y cuatro punto cero cero (3,244.00) M3, a un

costo unitario de cuarenta y cinco quetzales exactos (Q.45.00), haciendo un total de ciento cuarenta y cinco
mil novecientos ochenta quetzales exactos (Q.145,980.00), 4. CONFORMACION: veinticinco mil

novecientos cincuenta punto cero cero (25,950.00) M2, a un costo unitario de siete quetzales exactos
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(Q.7.00), haciendo un total de ciento ochenta y un mil seiscientos cincuenta quetzales exactos
(Q.181,650.00), 5. TUBERIA DE CONCRETO @ 24”, treinta y siete punto cero cero (37.00) M, a un costo
unitario de mil doscientos quetzales exactos (Q.1,200.00), haciendo un total de cuarenta y cuatro mil
cuatrocientos quetzales exactos (Q.44,400.00), 6. TUBERIA DE CONCRETO @ 307 veintitrés punto cero
cero (23.00) M, a un costo unitario de mil setecientos cincuenta quetzales exactos (Q-1,750.00), haciendo
un total de cuarenta mil doscientos cincuenta quetzales exactos (Q.40,250.00), 7. TUBERIA DE

CONCRETO @ 367, siete punto cero cero (7.00) M, a un costo unitario de dos mil quetzales exactos

(Q.2,000.00), haciendo un total de catorce mil quetzales exactos (Q.14,000.00), 8. TUBERIA DE
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CONCRETO @ 607, cincuenta y nueve punto cero cero (59.00) M, a un costo unitario de cuatro mil

quinientos quetzales exactos (Q.4,500.00), haciendo un total de doscientos sesenta y cinco mil quinientos

‘-\thzales exactos (Q. 265,500.00), 9. CABEZAL TIPO 1 Y 2, dieciocho punto treinta (18.30) M3, a un
X |
?i\;%l 1[\costo unitario de mil ochocientos quetzales exactos (Q.1,800.00), haciendo un total de treinta y dos mil

| “novecientos cuarenta quetzales exactos (Q.32,940.00), 10. CABEZAL TIPO 3, 6,7 Y 10, veintitrés punto

cero cero (23.00) M3, a un costo unitario de dos mil ciento cincuenta quetzales exactos (Q-2,150.00),
haeiendo un total de cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta quetzales exactos (Q.49,450.00), 11.
CABEZAL TIPO 4, dos punto cuarenta (2.40) M3, a un costo unitario de dos mil doscientos cincuenta
quetzales exactos (Q.2,250.00), haciendo un total de cinco mil cuatrocientos quetzales exactos
(Q.5,400.00), 12. CABEZAL TIPO 5, dos punto veinte (2.20) M3, a un costo unitario de dos mil doscientos
noventa y seis quetzales con cincuenta y nueve centavos (Q.2,296.59), haciendo un total de cinco mil
cincuenta y dos quetzales con cincuenta centavos (Q.5,052.50), 13. CABEZAL TIPO &, tres punto cero
cero (3.00) M3, a un costo unitario de dos mil seiscientos quetzales exactos (Q.2,600.00), haciendo un total

S N
K 2 ‘%»%E de siete mil ochocientos quetzales exactos (Q.7,800.00), 14. CABEZAL TIPO 9, dos punto ochenta (2.80)

M3 a un costo unitario de dos mil quinientos quetzales exactos (Q. 2,500.00), haciendo un total de siete mil
quetzales exactos (Q.7,000.00). Todos los renglones de trabajo con sus cantidades y costos totales hacen
un monto total d¢ OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ
QUETZALES EXACTOS (Q.899,810.00) incluyendo los impuestos que determinan las leyes del pais
cuyo financiamiento en su totalidad sera canalizado a través del Consejo Departamental de Desarrollo de

Petén con aporte fonpetrol y la forma de pago sera de la siguiente manera: Se le otorgard al CONTRATISTA
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a) Un primer aporte, correspondiente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del proyecto de
conformidad con lo que para el efecto establece el articulo cincuenta y ocho de la Ley de Contrataciones
del Estado decreto 57-92 del Congreso de la Repiblica y cincuenta y uno de su reglamento; b) Los demas

aportes se otorgaran de conformidad con el avance fisico de la obra, informes de supervisién emitidos por

- %a el supervisor de proyectos u obras de la MUNICIPALIDAD, de acuerdo a estimaciones periddicas de
i% 2?‘, ; ,E : trabajo, realmente ejecutadas, aceptadas y aprobadas por el Consejo Departamental de Desarrollo de Petén.
E? E ;-.‘: ; ': " El tltimo desembolso del saldo se efectuara contra entrega de la obra debidamente terminada y el informe
s T

@é; 2‘;\%? favorable de la supervisién por parte de la MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
SR é'?i‘g\f DESARROLLO. QUINTA: OBLIGACIONES Y RIESGOS DEL CONTRATISTA: a) El

“CONTRATISTA” se obliga a ejecutar todos los trabajos descritos en el presente contrato; b) El
“CONTRATISTA?”, debers aportar todo el equipo de seguridad segiin corresponda y demas elementos
ecesarios para la ejecucion de los trabajos contratados; asi como proveer playeras con logotipo municipal
/ a todo su personal. ¢).“EL CONTRATISTA”, se obliga a ejecutar medidas de mitigacion o reduccion de
0 o desastres que estén establecidas en el presupuesto, especificaciones técnicas y disefios del proyecto
de conformidad con los resultados del ANALISIS DE GESTION DE RIESGO PARA PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA “AGRIP” y encargado de que al finalizar la ejecucion del proyecto el contratista
deberé presentar el certificado que acredite la calidad de todos los materiales utilizados; d) El
“CONTRATISTA” se obliga a elaborar y colocar en el lugar mas adecuado en el area del proyecto, un
rotulo de identificacion en el que indique nombre de la obra, procedencia del financiamiento, meta a

ejecutar, monto, costo y tiempo estimado de ejecucion, Gobierno de la Reptblica y Unidad Ejecutora

Responsable, con las medidas establecidas por la Municipalidad, ¢) RIESGOS: De conformidad con lo
establecido en el articulo ocho (8) del Acuerdo Gubemnativo ciento cuarenta y siete guion dos mil veintiuno
(147 2021) el cual reforma el articulo dieciséis (16) del Acuerdo Gubernativo ciento veintidés guion dos
mil dieciséis (122- 2016) Reglamento de la Ley de Contrataciones, forma parte del presente contrato la

matriz que establece riesgos de la contratacién y responsabilidad de los involucrados.

. o [ea 2 Penalizacién o
No :;;l;: ;lze.;l Descripcion Respon;abmda 6&"?-‘; ;m;f’gar el Nt
i =5 Correctiva
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2 3 £) 5% SEXTA: PLAZO CONTRACTUAL: El plazo para la entrega de la obra es de NOVENTA (90) DIAS
e I é 3
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CALENDARIO, computados a partir de la fecha de la suscripcion del acta de inicio de los trabajos, el cual

s
e
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" podré ser objeto de prérroga siempre y cuando se compruebe que los motivos sean justificados, lo que
debera notificar el CONTRATISTA a la Municipalidad con anticipacion para que se conozca el caso y
|

é‘,‘\_dictamine si procede o no la prérroga solicitada, siempre y cuando ambas partes estén de mutuo acuerdo.

SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS: De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. El

CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes fianzas: a) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: La que

debera fijarse en un 10% del valor total del contrato como la indica el Articulo cincuenta y cinco (55) del
Reglamento ala Ley de Contrataciones del Estado; b) FIANZA DE ANT ICIPO: Previo a recibir cualquier
suma por concepto de anticipo el CONTRATISTA debera presentar fianza que deberi cumplir el 100%
del valor total del anticipo, como lo indica el Articulo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado; ¢)
FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA: Esta fianza deber4 ser extendida por un valor de 15% del

valor original del contrato como requisito previo a la recepcién de la obra, misma que debera tener una

TACIOy
Sl -
/é;} 0_ %j";fﬁ_ el articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado y la d) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: Por
3 i

' un valor de 5% del valor original del Contrato, como lo establece el Articulo 68 de la Ley de Contrataciones
del Estado, esta garantia debe otorgarse simultineamente con la fianza de conservacion de obra como
requisito previo a la recepcién de la obra, todas las Fianzas deberdn ser emitidas por instituciones
| legalmente autorizadas para operar en Guatemala, las cuales deberdn estar emitidas a favor de

Municipalidad de Flores, Petén. OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente
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contrato empezara desde la fecha del acta de inicio de la obra y terminard hasta la fecha de la recepcion del

mismo. NOVENA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: Forman parte del

presente contrato y quedan incorporados a él los documentos siguientes: Planos, Especificaciones Técnicas
y Especificaciones Generales, asi como los documentos mencionados en la cldusula SEGUNDA.
DECIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: Si “EL CONTRATISTA” incumple con sus
obligaciones satisfactoriamente en la forma estipulada y dentro del plazo fijado en este contrato, ademas de

¢jecutarse la fianza de cumplimiento de contrato presentada, deberd pagar en concepto de sancion

L]
@

pecuniaria la tasa aplicable segiin reformas contenidas en el acuerdo gubernativo 147-2021 que reforma el
B  articulo 62 Bis, acuerdo gubernativo 122-2016, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente

¢/ comprobados y aceptados.

DIAS DE INCUMPLIMIENTO TASA APLICABLE
De 1 hasta 20 dias habiles 1 0/00
De 21 hasta 30 dias hébiles 2 0/00
e 31 hasta 60 dias habiles 3 0/00
De 61 hasta 120 dias habiles 4 0/00
De 121 dias habiles en adelante 5 0/00

DECIMA PRIMERA: PROHIBICIONES: Queda prohibido a “EL CONTRATISTA” ceder, gravar,

enajenar, traspasar en cualquier forma los derechos y obligaciones que adquiere por este contrato o

subcontratar a otra entidad, bajo pena de nulidad de lo actuado. DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION

Y PRORROGA: El plazo contractual del presente contrato podra ser ampliado y prorrogado con sujecion

a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento DECIMA TERCERA:

A TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se podra dar por terminado cuando ocurra

¢) Por casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten su cumplimiento debidamente probados a satisfaccion
de “LA MUNICIPALIDAD™; d) Por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en forma parcial o total,

en este caso se ejecutard total o parcialmente la Fianza de Cumplimiento en funcién de incumplimiento de

las obligaciones que se hayan producido. DECIMA CUARTA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes

convenimos expresamente que cualquier diferencia o reclamo que surja derivado de la interpretacién o

ejecucion del presente contrato, seré resuelto con caracter conciliatorio entre ambas partes, pero si no fuere
#FloresParaTodos
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; | anGURESTIma posible llegar a un acuerdo, la cuestién o cuestiones a dilucidarse se someteran a la jurisdiccion del Tribunal
* [1008.S51:2/100
=———— de lo Contencioso Administrativo. DECIMA QUINTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO:
CDLEGIC DE
ARQUI DS
2 Yo, “EL CONTRATISTA”, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las
L — disposiciones contenidas en el capitulo III del Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica,
~
S| daen)
=f aiggl | Codigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan a “LA MUNICIPALIDAD”,
8 f ;’; ;”'3;‘;’?: para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacion en el
- L 00 | gistema GUATECOMPRAS. Para efectos de fiscalizacién el articulo treinta de la Constitucion Politica de
CPLEGIO DE 1
—ﬂF‘ 2"5 la Repuiblica de Guatemala establece que todos los actos de la administracion son publicos, asimismo en la
I\
= presente clausula se incluye el Acuerdo No.A-144-2006 de la Contraloria General de Cuentas de la Nacién
o
I~
Q| savneny . en donde establece que se debera contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalizacion que por mandato
= 1008554100
:Fc:;ue o = 1| legal debe efectuar la Contraloria General de Cuentas, proporcionando a la misma los documentos, libros
2 m0Lceen | Y cualquier Informacién que los auditores requieran, asimismo se da cumplimiento al acuerdo No. A-1 10-
P800 1| 2013, consignandose el nimero de cuentadancia 2022-1700-1701-22-002 de la Municipalidad de Flores,
& \ 7 Petén. DECIMA SEXTA: ACEPTACION: En los términos, condiciones, modalidades y formalidades
<
o
§ e establecidas en este instrumento, “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA”, después de leido
~ (1005, 253100
—— integramente el presente CONTRATO y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo
§ T T1| aceptan, rati e conformidad.
1008 ez 10
CHLEGIO UE BARRID VALLE
AHQU S y REEVO
: / SAN RTIQ
/ o ’: : _ PETEN
! &Yl o . : 5
8 ESTELA : AENR: ' : f."}-."!) g@ s ’ / ':'j“ : 5 “;,:gd T2£0
5[ e, _ RASS, 7E ( ' /\ o Lz 583
= 17002,25%.9100 RECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION ‘ (/=N
= — —} MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN : //4) 28 20274
===zt == = /
e ESTUARDO c;ﬁu SURUY
PROPIET (0]
CPLEGIOTE CONSTRUCTORA CANFRA
=
8 [TIMBRE DE
o ARQUITECTURA
3 (1008553109,
= 10085515100
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AUTENTICA.- EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN, SIENDO EL DIA UNO DEL MES DE
JUNIO DEL ANO DOS MIL VEINTITRES; YO, EL INFRASCRITO NOTARIO, DOY FE, que las fimas que anteceden
son AUTENTICAS, por haber sido puestes el dia de hoy a mi presencia de parte de ESTELA MARIA ENRiQUEZ
TOLEDO DE GUTIERREZ, QUIEN SE IDENTIFICA CON EL DOCUMENTQ PERSONAL DE IDENTIFICACION —-DPI-
CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION —CUI- DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO SETENTA'Y CUATRO
MIL DOS CERO CIENTO UNO, EXTENDIDO POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMERICA; Y, JAIME ESTUARDO CANEL SURUY, QUIEN SE
IDENTIFICA CON EL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION -DPI- CON CODIGO UNICO DE
IDENTIFICACION -CUI- DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CUARENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TRES, (-CUI- 2441 44311 1703), EXTENDIDO POR EL
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMERICA.
QUIENES FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACION, ANT NQTARIO QUE DA FE.
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MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN
CONTRATO No. 34-2023: En el Municipio de Flores, Cabecera Departamental de Petén, el dieciséis (16)
de junio del afio dos mil veintitrés (2023), NOSOTROS: Por una parte, ESTELA MARIA ENRIQUEZ

TOLEDO DE GUTIERREZ, de cuarenta y cinco (45) afios de edad, casada, guatemalteca, Arquitecta, de

:23,. este domicilio, me identifico con Documento Personal de Identificacién mimero dos mil cuatrocientos
@ <
=37
/\Y 505 NY  veintiocho espacio setenta y cuatro mil dos espacio cero ciento uno (2428 74002 0101) extendido por el
Gii= 2
) .
~/ %38355 Registro Nacional de las Personas, de la Repiblica de Guatemala, actiio en representacién de la
o 2’ = :1.:
%”rfﬁ MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN en mi calidad de Directora Municipal de Planificacion de la

Municipalidad de Flores, Cabecera Departamental de Petén, lo cual acredito con copia simple de
Certificacién de Punto Tercero del Acta néimero cero cincuenta guion dos mil veinte (050-2020) de Sesiones

del Honorable Concejo Municipal y certificacién del punto segundo del acta nimero cero ocho guion dos

S —

@/ mil veintitrés (08-2023) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal en el cual se delega la facultad de
\) suscribir contratos en los procesos de cotizacién y casos de excepcion contemplados en la Ley de
Contrataciones del Estado a la Directora, y por la otra parte: NEIDY ODICEL FRANCO ESTRADA, de
treinta (30) afios de edad, soltera, guatemalteca, perito contador, con domicilio en 13 AV. 22 A-088, Zona
1, San Benito, Petén, lugar que sefialo para recibir notificaciones, me identifico con el Documento Personal
de Identificacién nimero dos mil doscientos setenta y cinco espacio dieciocho mil cincuenta y cinco espacio
un mil setecientos uno (2275 18055 1701) actio en calidad de propietaria de la empresa mercantil
CONSTRUCTORA ODECO calidad que acredito mediante patente de comercio de empresa mercantil la
cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Repiblica de Guatemala, bajo el

ntmero novecientos dos mil setecientos cincuenta y cinco (902755), folio seiscientos noventa y tres (693),

3 A W
\d \\J del libro un mil ciento ocho (1108) de Empresas Mercantiles con categoria UNICA, asimismo se encuentra

Q\/debidmente inscrita en el Registro General de Adquisiciones de Estado, al folio ciento veinte mil

N

_/ cuatrocientos sesenta y seis (120466) con el niimero de registro siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho
(7458) del libro de proveedores, en lo sucesivo las otorgantes nos denominaremos “LA

MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA”. Ambas otorgantes manifestamos hallamnos en el libre

gjercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que ejercemos son suficientes conforme a
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MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

Py

la Ley y a nuestro juicio celebrar el presente CONTRATO de conformidad al contenido de las clausulas

siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con base en los articulos

siguientes: uno (1), cuarenta y siete (47), cuarenta y nueve (49), de la Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto niimero cincuenta y siete guién noventa y dos (57-92), del Congreso de la Repiblica de Guatemala;

y, articulo mimero cuarenta y dos (42) del Reglamento de dicha ley. SEGUNDA: ANTECEDENTES: La

Municipalidad publicé a través del Sistema Guatecompras bajo el Numero de Operacién Guatecompras

HIT: 75631227

YA, ._"V‘E‘N!i.‘.‘a 10-G08 ZOHA 4

(NOG) 20062834 el concurso de Cotizacién Piblica para la ejecucién el proyecto denominado

DECO

TiL, 80973258

CONSTRUCTORA
EERITS, FETER

MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN. Por tal

(SR

razén forman parte del presente contrato, los documentos siguientes: a) El Punto SEXTO del Acta nimero
veintidés guion dos mil veintitrés (22-2023) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de fecha nueve
de marzo del afio dos mil veintitrés donde se aprueba el proyecto MEJORAMIENTO PARQUE
RECREATIVO ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN y b) La Resolucién namero ciento ochenta
y nueve guion dos mil veintitrés (189-2023) de fecha quince de junio del presente afio, donde se aprueba la
adjudicacién del concurso en referencia a favor de la empresa denominada CONSTRUCTORA ODECO.

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar para la

Municipalidad los trabajos de MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO ALDEA EL REMATE,
FLORES, PETEN y a cumplir con los planos y las especificaciones técnicas, el referido proyecto, las que
deberén ser de las especificaciones publicadas en Guatecompras. El referido concurso se identifica con el

Numero de Operacién Guatecompras (NOG) 20062834. CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El

valor del proyecto a ejecutarse con sus respectivos renglones de trabajo, costos unitarios y totales son los
siguientes: 1. TRABAJOS PRELIMINARES, 1.001. REPLANTEAMIENTO TOPOGRAFICO, dos mil
ochocientos veinticinco punto cero cero (2825.00) M2, a un costo unitario de veinte centavos (Q0.20),
haciendo un total de quinientos sesenta y cinco quetzales exactos (Q565.00), 1.002. LIMPIEZA

GENERAL, uno punto cero cero (1.00) GLOBAL, a un costo unitario de dos mil doscientos cincuenta y

dos quetzales con cincuenta centavos (Q2,252.50), haciendo un total de dos mil doscientos cincuenta y dos
quetzales con cincuenta centavos (Q2,252.50), 2. PARADA DE BUSES, 2.001. MURO DE
CONTENCION (PARADA DE BUSES), un mil treinta y nueve punto cero cero (1039.00) M2, a un costo

unitario de sesenta quetzales exactos (Q60.00), haciendo un total de sesenta y dos mil trescientos cuarenta
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MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

S

quetzales exactos (Q62,3£”I.0‘.00), 2.002. CUBIERTA METALICA Y BANCAS (PARADA DE BUSES),
treinta y dos punto cero cero (32.00) M2, a un costo unitario de mil cuatrocientos quetzales exactos
(Q1,400.00), haciendo un total de cuarenta y cuatro mil ochocientos quetzales exactos (Q44,800.00), 3.
GRADERIO, RAMPA Y BORDILLOS, 3.001. GRADERIO PRINCIPAL, sesenta y uno punto cincuenta
(61.50) M2, a un costo unitario de trescientos cincuenta quetzales exactos (Q350.00), haciendo un total de
. veintiun mil quinientos veinticinco quetzales exactos (Q21,525.00), 3.002. RAMPA DE ACCESO, doce
& punto cero cero (12.00) M2, a un costo unitario de cuatrocientos setenta y cinco quetzales exactos
i (Q475.00), haciendo un total de cinco mil setecientos quetzales exactos (Q5,700.00), 3.003. GRADERIO
SECUNDARIO, doce punto cero cero (12.00) M2, a un costo unitario de doscientos cincuenta quetzales
exactos (Q250.00), haciendo un total de tres mil quetzales exactos (Q3,000.00), 3.004. BORDILLO DE

CONCRETO, ciento cinco punto cero cero (105.00) M, a un costo unitario de doscientos quetzales exactos

(Q200.00), haciendo un total de veintitn mil quetzales exactos (Q21,000.00), 3.005. BORDILLOS DE
PIEDRA, ochenta y uno punto cero cero (81.00) M, a un costo unitario de cuatrocientos diez quetzales
exactos (Q410.00), haciendo un total de treinta y tres mil doscientos diez quetzales exactos (Q33,21 0.00),
3.006. CUBRE SUELO DE PIEDRIN, veinticinco punto cero cero (25.00) M3, a un costo unitario de
cuatrocientos quetzales exactos (Q400.00), haciendo un total de diez mil quetzales exactos (Q10,000.00),
4. AREA DE ESTAR, 4.001. AREA DE JUEGOS INFANTILES, once punto cero cero (11.00) UNIDAD,

a un costo unitario de tres mil seiscientos quetzales exactos (Q3,600.00), haciendo un total de treinta y

nueve mil seiscientos quetzales exactos (Q39,600.00), 4.002. AREAS DE ESTAR (MESAS), cuatro punto
cero cero (4.00) UNIDAD, a un costo unitario de catorce mil quinientos quetzales exactos (Q14,500.00),
haciendo un total de cincuenta y ocho mil quetzales exactos (Q58,000.00), 4.003. MOBILIARIO
‘ < \ A\ URBANO (BANCAS Y BASUREROS), seis punto cero cero (6.00) UNIDAD, a un costo unitario de tres
\ij mil doscientos cincuenta quetzales exactos (Q3,250.00), haciendo un total de diecinueve mil quinientos
\' /'\ \  quetzales exactos (Q19,500.00), 5. ILUMINACION GENERAL, 5.001. ILUMINACION, nueve punto
cero cero (9.00) UNIDAD, a un costo unitario de seis mil quetzales exactos (Q6,000.00), haciendo un total
de cincuenta y cuatro mil quetzales exactos (Q54,000.00), 6. KIOSKOS, 6.001. KIOSKOS, cuatro punto
cero cero (4.00) UNIDAD, a un costo unitario de veintitn mil doscientos cincuenta quetzales exactos

(Q21,250.00), haciendo un total de ochenta y cinco mil quetzales exactos (Q85,000.00), 6.002. CAJA
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MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

TRAMPAGRASAS Y POZO DE ABSORSION, dos punto cero cero (2.00) UNIDAD, a un costo unitario
de cuatro mil setecientos cincuenta quetzales exactos (Q4,750.00), haciendo un total de nueve mil
quinientos quetzales exactos (Q9,500.00), 7. ROTULO Y BICIPARQUEO, 7.001. MURO Y ROTULO

DEL PARQUE, uno punto cero cero (1.00) UNIDAD, a un costo unitario de veinticinco mil quetzales

exactos (Q25,000.00), haciendo un total de veinticinco mil quetzales exactos (Q25,000.00), 7.002.

; EQ'E z BICIPARQUEOS, seis punto cero cero (6.00) UNIDAD, a un costo unitario de quinientos setenta y cinco
EDESy
@ $i7 2 5 quetzales exactos (Q575.00), haciendo un total de tres mil cuatrocientos cincuenta quetzales exactos
=~ 5555
Bbfﬁ,‘ (Q3,450.00), 8. LIMPIEZA Y DETALLES FINALES, 8.001. LIMPIEZA GENERAL, dos mil
%

ochocientos veinticinco punto cero cero (2825.00) M2, a un costo unitario de cincuenta centavos (Q0.50),
haciendo un total de mil cuatrocientos doce quetzales con cincuenta centavos (Q1,412.50). Todos los
renglones de trabajo con sus cantidades y costos totales hacen un monto total d¢ CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS

(Q.499,855.00) incluyendo los impuestos que determinan las leyes del pais cuyo financiamiento en su

totalidad serd canalizado a través del Consejo Departamental de Desarrollo de Petén con aporte
FONPETROL y la forma de pago seré de la siguiente manera: Se le otorgard al CONTRATISTA a) Un
primer aporte, correspondiente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del proyecto de conformidad

con lo que para el efecto establece el articulo cincuenta y ocho de la Ley de Contrataciones del Estado

LIPS
ORES, 32

decreto 57-92 del Congreso de la Repuiblica y cincuenta y uno de su reglamento; b) Los demas aportes se

otorgaran de conformidad con el avance fisico de la obra, informes de supervision emitidos por el supervisor

ot Ly
?
> 2,
52 G
" 04’]{‘ D)
wflo

de proyectos u obras de la MUNICIPALIDAD, de acuerdo a estimaciones periodicas de trabajo, realmente

/— \\\\S ejecutadas, aceptadas y aprobadas por el Consejo Departamental de Desarrollo de Petén. El dltimo
’N-:::\ /\\ desembolso del saldo se efectuara contra entrega de la obra debidamente terminada y el informe favorable
l NN/ dela supervision por parte de la MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE

\\/ | DESARROLLO. QUINTA: OBLIGACIONES Y RIESGOS DEL CONTRATISTA: a) El

“CONTRATISTA” se obliga a ejecutar todos los trabajos descritos en el presente contrato; b) El
“CONTRATISTA”, debera aportar todo el equipo de seguridad segiin corresponda y demas elementos
necesarios para la ejecucién de los trabajos contratados; asi como proveer playeras con logotipo municipal

a todo su personal. ¢).“EL CONTRATISTA”, se obliga a ejecutar medidas de mitigacién o reduccién de
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MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

riesgo o desastres que estén establecidas en el presupuesto, especificaciones técnicas y disefios del proyecto
de conformidad con los resultados del ANALISIS DE GESTION DE RIESGO PARA PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA “AGRIP” y encargado de que al finalizar la ejecucién del proyecto el contratista
deberé presentar ¢l certificado que acredite la calidad de todos los materiales utilizados; d) El

“«CONTRATISTA” se obliga a elaborar y colocar en el lugar mas adecuado en el area del proyecto, un

£n:
:‘%%fi 22 gjecutar, monto, costo y tiempo estimado de ejecucion, Gobierno de la Republica y Unidad Ejecutora
N r; :: Responsable, con las medidas establecidas por la Municipalidad, e) RIESGOS: De conformidad con lo

establecido en el articulo ocho (8) del Acuerdo Gubernativo ciento cuarenta y siete guion dos mil veintiuno
(147 2021) el cual reforma el articulo dieciséis (16) del Acuerdo Gubernativo ciento veintidos guion dos
mil dieciséis (122- 2016) Reglamento de la Ley de Contrataciones, forma parte del presente contrato la

matriz que establece riesgos de la contratacion y responsabilidad de los involucrados.

No Tipo de Descripcion Responsabilida | ;Cémo mitigar el PenaAl;iz;;:'m 2
Amenaza P d riesgo? Correctiva
Contar con un
dictamen te{.:mfo Se debera analizar
aprobado del disefio p——
la posibilidad de
del proyecto segun | . .. 1
tablece la|® zar as
es g modificaciones al
Resolucion de . que
MINFIN 18-2019 corresponda,  de
Reprocesos en Normas para el uso de
s acuerdo a lo que
el disefio de guatecompras. establece 1a Ley de
planos por Se debe realizar una Contrataciones &l
modificacion revisién critica del Batado su
S arquitectonica. expediente técnico y R J
P = . . e eglamento 0
o Ri Falta de Riesgo previo a la aprobacién - y
/ esgo de . : ; . | determinar si es
. *§ 1 A planeacién en exclusivodel | del mismo deberd
-7 ([ X Diseiio procedente la
| ) los procesos. Contratante contar con un | o cicién del
\ V’\\\J Modificaciones dictamen  extendido ;
\ p . contrato, segun sea
\ \\g/ inesperadas en por el profesional el GRS
y N el disefio por responsable de la En el caso de':
P factores entidad. sispliento
N/ externos. Adjudicar la impgrfecto —
elaboFacmn' . a8 entrega de la obra,
estudios fecnicos @ | oy contratista
profesionales inscritos deberd realizar las
zn " ai{‘(i}a?iE COR | correcciones  de
SpeClLiCates forma obligatoria.
relacionadas al tema.
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MUNICIPALIDAD DE

FLORES, PETEN

Se debe realizar un | Art. 51 de la LCE
analisis de las causas |y Art. 43 del
para la suspension, las | RLCE; se
cuales seran no | considera
imputables al | incumplimiento de
contratista. En caso se | contrato,
apruebe, deberi | incluyendo
realizarse un acta de | suspender trabajos
Inicio de suspensién y | sin autorizacion, o

- un acta del final de la | notificada la orden
8 suspensién, en donde | de suspender
< se r1etomen los | trabajos, el
o :0:{:"1-_: trabajos de | contratista no las
/i &_%‘:\‘}ggﬁigﬁ suspension Rieseo construccion. suspende, por
WE=/50 ;"“f_—’ temporal o agt d dafios y perjuicios
<= 535 g5 > Suspensién | definitiva de los coerzlt)re ;1 9 sufridos con
5 Z? de Ia Obra tral:»ajos{i @ por Contrafistaryel motivo de la
S causas de fuerza interposicion  de
mayor. Comratante acciones frivolas e
impertinenetes que
entorpezcan el
desarrollo normal
de los procesos de
la contratacion,
independientemen
te de la
cancelacion de
suscripcion en el
respectivo registro
o la rescision del
contrato Art. 63
del RLCE.
Se debera analizar
la posibilidad de
realizar las
modificaciones al
fi:letfxcias d Cumplimiento estricto | contrato que
de las | corresponda, de
ot A g especificaciones acuerdo a lo que
e ‘S:OI;TSPOE) :::: técnicas, renglones de | establece la Ley de
/ e 1) A PRy l- 2 trabajo y disefio del | Contrataciones del
‘ = os en la Riesgo a
¥, Y Riesgode |entrega de la compartido proyecto £ Estado y  su
A I Sl g2 ¢ P Cumplimiento estricto | Reglamento 0
RN 3 | Construccié | construccion. entre el . . .
LM ) . : de las obligaciones del | determinar s1 es
\ \.? n Incumplimiento | Contratista y el o— procedente la
R Y en las | Contratante | \ jocyada supervision | rescicion del
' obligaciones del D . .
i P conteato durante la ejecucidn | contrato, segun sea
Bt T dewﬁ por parte fiel el caso.
supervision  dl contratista y también | En e_] caso de
del contratante. cumplimiento
proyece: imperfecto en la
entrega de la obra,
el contratista
debera realizar las
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MUNICIPALIDAD DE
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correcciones  de
forma obligatoria.
< ~of
eI
/f@‘ CL ZET Hacer uso de las
lt{{_t______,ilx‘ Sy ;
L T e nuevas tecnologias e
8O§§L informacién en la red
523 sobre evaluaciéon de
o= riesgos
= Contar con una | Minimizar el
lluvias bodega con | impacto del riesgo
- Riesgo infraestructura en la poblacion e
Riesgo por . compartido aecuada en el lugar del | infraestructura
Inundaciones.
& Amenazas Incendios entre el proyecto afectada.
Naturales Firiatales Contratistay el | Prevenir con insumos | Prestar la ayuda
Hundi 'eéltos Contratante y materiales | necesaria en caso
necesarios para | de cualquier
reducir el impacto | desastre natural.
Elaborar un plan de
respuesta
Involucrar a los
vecinos en el plan de
respuesta
Obtener y manejar
Y informacién sobre el
E‘;gz?on de T comportamiento  del | Asumir los
Riesgos o5 mercado y | sobrecostos  que
2 Econémicos Afrasosan 1 exchugive dol Toyecciones e | esta accion
entrega de la contratista proy que | esta
obra puedan causar | implique
alteraciones en la
oferta.
Implementacién Riesgo Conocer el entorno Asumi l6é
. de nuevos compartido politico que existe en
Riesgos : ; sobrecostos  que
6 s impuestos. entre el el tiempo que se : 5
Politicos ; : esta accion
Pagos no | Contratistayel | pretende realizar la smpliaue
previstos Contratante contratacion. puq

e

. SEXTA: PLAZO CONTRACTUAL: El plazo para la entrega de la obra es de CIENTO VEINTE (120)

\

T \_/’ DIAS CALENDARIO, computados a partir de la fecha de la suscripcion del acta de inicio de los trabajos,
el cual podra ser objeto de prérroga siempre y cuando se compruebe que los motivos sean justificados, lo
que debera notificar el CONTRATISTA a la Municipalidad con anticipacién para que se conozca el casoy
dictamine si procede o no la prérroga solicitada, siempre y cuando ambas partes estén de mutuo acuerdo.

SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS: De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. El

#FloresParaTodos
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CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes fianzas: a) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: La que
debera fijarse en un 10% del valor total del contrato como la indica el Articulo cincuenta y cinco (55) del
Reglamento ala Ley de Contrataciones del Estado; b) FIANZA DE ANTICIPO: Previo arecibir cualquier

suma por concepto de anticipo el CONTRATISTA debera presentar fianza que deberd cumplir el 100%

227
ZCRA 4

EAN BENITO, PETEH

del valor total del anticipo, como lo indica el Articulo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado; ¢)

n
)

MIT: 7581

SVERICA 10-600

S FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA: Esta fianza debera ser extendida por un valor de 15% del

———
e
iﬁj )

€

il
T
CONSTRUCTORA
k ]

va]or original del contrato como requisito previo a la recepcion de la obra, misma que deberd tener una

vigencia de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepcion de la obra, como lo establece

UL, 6897-84568

7A.

1 articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado y la d) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: Por
un valor de 5% del valor original del Contrato, como lo establece el Articulo 68 de la Ley de Contrataciones
del Estado, esta garantia debe otorgarse simultineamente con la fianza de conservacién de obra como
quisito previo a la recepcién de la obra, todas las Fianzas deberan ser emitidas por instituciones
legalmente autorizadas para operar en Guatemala, las cuales deberdn estar emitidas a favor de

Municipalidad de Flores, Petén. OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente

contrato empezara desde la fecha del acta de inicio de la obra y terminara hasta la fecha de la recepcion del

mismo. NOVENA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: Forman parte del

presente contrato y quedan incorporados a €l los documentos siguientes: Planos, Especificaciones Técnicas
y Especificaciones Generales, asi como los documentos mencionados en la cliusula SEGUNDA.

DECIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: Si “EL CONTRATISTA” incumple con sus

obligaciones satisfactoriamente en la forma estipulada y dentro del plazo fijado en este contrato, ademds de
gjecutarse la fianza de cumplimiento de contrato presentada, deberd pagar en concepto de sancién
pecuniaria la tasa aplicable segiin reformas contenidas en el acuerdo gubernativo 147-2021 que reforma el

articulo 62 Bis, acuerdo gubernativo 122-2016, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente

comprobados y aceptados.

DIAS DE INCUMPLIMIENTO TASA APLICABLE

De 1 hasta 20 dias hébiles 1 0/00

De 21 hasta 30 dias habiles 2 0/00

De 31 hasta 60 dias habiles 3 0/00
#FloresParaTodos
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De 61 hasta 120 dias hablles 4 0/00

De 121 dias habiles en adelante 5 0/00

DECIMA PRIMERA: PROHIBICIONES: Queda prohibido a “EL CONTRATISTA” ceder, gravar,
enajenar, traspasar en cualquier forma los derechos y obligaciones que adquiere por este contrato o

ubcontratar a otra entidad, bajo pena de nulidad de lo actuado. DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION

NiTy 76635822-7

Y PRORROGA: El plazo contractual del presente contrato podra ser ampliado y prorrogado con sujecién

i

o
it
, Bt

it
“en
i

a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento DECIMA TERCERA:

CAVERIDA 104008 ZCHA1
SAR LFP‘E!TU P::T* l

CL. BBIT-3348

TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se podra dar por terminado cuando ocurra

cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo contractual; b) Por mutuo acuerdo;
¢) Por casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten su cumplimiento debidamente probados a satisfaccién

de “LA MUNICIPALIDAD”; d) Por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en forma parcial o total,
en este caso se ejecutara total o parcialmente la Fianza de Cumplimiento en funcién de incumplimiento de

las obligaciones que se hayan producido. DECIMA CUARTA: CONTROVERSIAS: Las otorgantes

convenimos expresamente que cualquier diferencia o reclamo que surja derivado de la interpretacion o
ejecucion del presente contrato, serd resuelto con carécter conciliatorio entre ambas partes, pero si no fuere
posible llegar a un acuerdo, la cuestién o cuestiones a dilucidarse se someteran a la jurisdiccion del Tribunal

de lo Contencioso Administrativo. DECIMA QUINTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO:

Yo, “EL CONTRATISTA”, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las
disposiciones contenidas en el capitulo III del Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica,

2 Cébdigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan a “LA MUNICIPALIDAD”,

v\ .\ paraaplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacion en el
LA SO o _
X sistema GUATECOMPRAS. Para efectos de fiscalizacién el articulo treinta de la Constitucién Politica de

\ la Repiblica de Guatemala establece que todos los actos de la administracién son publicos, asimismo en la
._,'; presente clausula se incluye el Acuerdo No.A-144-2006 de la Contraloria General de Cuentas de la Nacion
en donde establece que se debera contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalizacién que por mandato
legal debe efectuar la Contraloria General de Cuentas, proporcionando a la misma los documentos, libros

y cualquier Informacién que los auditores requieran, asimismo se da cumplimiento al acuerdo No. A-110-

2013, consignandose el nimero de cuentadancia 2022-1700-1701-22-002 de la Municipalidad de Flores,

#FloresParaTodos
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e

Petén. DECIMA SEXTA: ACEPTACION: En los términos, condiciones, modalidades y formalidades

establecidas en este instrumento, “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA?”, después de leido

integramente el presente CONTRATO y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo

7\
7 /
\\\.,,__‘ /"'../f/ L
ESTEY{A MARIJA ENRIQUEZ TOLEDO DE GUTIERREZ,
Nzt DIRECTORA

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN

CONSTRUCTORA ODECO

- AUTENTICA.- EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN, A LOS DIECISE!IS DiAS DEL MES DE
- JUNIO DEL ANO DOS MiL VEINTITRES; YO, EL INFRASCRITO NOTARIO, DOY FE, que las fimas que anteceden
mem Son AUTENTICAS, por haber sido puestas el dia de hoy a mi presencia de parte de ESTELA MARIA ENRIQUEZ
W= TOLEDOQ DE GUTIERREZ, QUIEN SE IDENTIFICA CON EL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION —DPI-
- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION —CUL DOS MiL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO SETENTA Y CUATRO
MIL DOS CERQ CIENTC UNO, EXTENDIDO POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMERICA; Y, NEIDY ODICEL FRANCO ESTRADA, QUIEN SE IDENTIFICA
. CON EL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION -DPI- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION —CUI-
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO MIL SETEC!ENTQS UNG, (-
CUI- 2275 18055 1701), EXTENDIDO POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE

-GUATEMALA, CENTROAMERICA. QUIENES FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACION, ANTE EL
~ “NOTARIO QUE DAFE.

#FloresParaTodos

EDIFICIO MUNICIPAL, AV BARRIOS, CIUDAD FLORES, PETEN

icipalidad de FI i
f (O] Municipalidad de Flores 7867-5286 y 7867-5069 / muniflores @ gmail.com




C| LE*IO E
Ci COLEGIO OE
ARQUITECTDS AR _ AHQUITECTDS
r
S ’
2 3 | g o o —]
P~ b~ =
e =] Arﬂrﬁ EP& A S TiMB k= TIMBRE DH
= S 31001 <t 100055 41 o | AAUITECTURA g TURA
- : = ool
“]ﬂraun.ALEs J%un" ALES| k = “]“ QUEC,EA'I‘.ES qu - luﬂEquE?rEA’{Es "]ﬁ ‘
COLEGIO bE COLEGIO DE . :
£ [Ammiee | = ARG || ropeEees) || | (oReesEs
5 |aRauitEcTiRA S ARQUITECTlRA = TIMBRE DE ~ TIMBRE DE
= S S ARQUITECTURA E ARQUITECTURA
- CIEN 0 - CIEN | < =
qu Qul Iﬂu “]nqu S Iﬂﬂ Lo Im]nuc P:-Eg“]u — ququc NEB qu
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MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA, ENTRE 6A. Y 7A. CALLE A, COLONIA MODELO
ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN

CONTRATO No. 35-2023: En el Municipio de Flores, Cabecera Departamental de Petén, el veintiuno
(21) de junio del afio dos mil veintitrés (2023), NOSOTROS: Por una parte, ESTELA MARIA
ENRIQUEZ TOLEDO DE GUTIERREZ, de cuarenta y cinco (45) afios de edad, casada, guatemalteca,

A

Q
é‘? m cArquitecta, de este domicilio, me identifico con Documento Personal de Identificacién nimero dos mil
2

ETE

patrocientos veintiocho espacio setenta y cuatro mil dos espacio cero ciento uno (2428 74002 0101)

EQNLIEV

VALL
ITO

tendido por el Registro Nacional de las Personas, de la Republica de Guatemala, actiio en representacion

NIT 915138-9
10 AV ZONA3J

RRI
AN B

%

la MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN en mi calidad de Directora Municipal de Planificacién de

la Municipalidad de Flores, Cabecera Departamental de Petén, lo cual acredito con copia simple de
Certificacién de Punto Tercero del Acta niimero cero cincuenta guion dos mil veinte (050-2020) de Sesiones
del Honorable Concejo Municipal y certificacion del punto segundo del acta nimero cero ocho guion dos
mil veintitrés (08-2023) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal en el cual se delega la facultad de

suscribir contratos en los procesos de cotizaciéon y casos de excepcion contemplados en la Ley de

4
g
T
Q
4
=
e

Contrataciones del Estado a la Directora, y por la otra parte: ALVARO JULIO FRANCO ESTRADA, de
cuarenta y tres afios de edad, casado, perito contador, guatemalteco, me identifico con Documento Personal
de Identificacién nimero un mil quinientos noventa espacio cero mil doscientos noventa y tres espacio un
mil setecientos tres (1590 01293 1703), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica
de Guatemala, con domicilio actual en decima avenida, zona 3, barrio Valle Nuevo, San Benito, Petén lugar
que sefialo para recibir notificaciones, actio como propietario de la Empresa "CONSTRUCTORA Y
TRANSPORTES JH" inscrita en el Registro Mercantil de la Republica de Guatemala bajo el nimero:
Seiscientos ochenta y dos mil trescientos ochenta y cuatro (682384), folio: Quinientos sesenta y nueve
(569), libro: Seiscientos cuarenta y cuatro (644) de Patentes de Comercio de Empresas de Registro
Mercantil de la Republica de Guatemala; asimismo se encuentra debidamente inscrita en el Registro
General de Adquisiciones de Estado, al folio ochenta y nueve mil trescientos treinta y seis (89,336) con el

nimero de registro diez mil setecientos setenta (10,770) del libro de registro de proveedores, en lo sucesivo

los otorgantes nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA”. Ambos otorgantes

#FloresParaTodos

el EDIFICIO MUNICIPAL, AV BARRIOS, CIUDAD FLORES, PETEN
f Municipalidad de Flores© | 2 g67 5086 y 7867-5069 / muniflores @ gmail.com




MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

manifestamos hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que
gjercemos son suficientes conforme a la Ley y a nuestro juicio celebrar el presente CONTRATO de

conformidad al contenido de las cléusulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato

se suscribe con base en los articulos siguientes: uno (1), cuarenta y siete (47), cuarenta y nueve (49), de la
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto nimero cincuenta y siete guién noventa y dos (57-92), del
Congreso de la Republica de Guatemala; y, articulo mimero cuarenta y dos (42) del Reglamento de dicha

ley. SEGUNDA: ANTECEDENTES: La Municipalidad publicé a través del Sistema Guatecompras bajo

Q’%
m el Numero de Operacién Guatecompras (NOG) 20212038 el concurso de Cotizacién Publica para la
| N

o -~
gg%gejecucién el proyecto denominado MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA, ENTRE 6A. Y 7A.
%gg %CALLE A, COLONIA MODELO ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN. Por tal razén forman
== % %parte del presente contrato, los documentos siguientes: a) El Punto SEGUNDO del Acta nimero treinta y
Y,
d:’bo S uno guion dos mil veintitrés (31-2023) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de fecha veintisiete

de abril del afio dos mil veintitrés donde se aprueba el proyecto MEJORAMIENTO CALLE 7A.
AVENIDA, ENTRE 6A. Y 7A. CALLE A, COLONIA MODELQ ZONA 3, SANTA ELENA,
FLORES, PETEN y b) La Resolucién numero ciento noventa y dos guion dos mil veintitrés (192-2023)

de fecha veinte de junio del presente afio, donde se aprueba la adjudicacion del concurso en referencia a

./7/\/‘0\(‘0 /:r\m/\f

favor de la empresa denominada CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JH. TERCERA: OBJETO

DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar para la Municipalidad los trabajos de

MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA, ENTRE 6A. Y 7A. CALLE A, COLONIA MODELO ZONA
3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN y a cumplir con los planos y las especificaciones técnicas, el referido

proyecto, las que deberan ser de las especificaciones publicadas en Guatecompras. El referido concurso se

o, 23\ identifica con el Numero de Operacion Guatecompras (NOG) 20212038. CUARTA: VALOR Y FORMA

CERO CERO (1,468.00) M2, a un costo unitario de catorce quetzales exactos (Q.14.00), haciendo un total

de veinte mil quinientos cincuenta y dos quetzales exactos (Q.20,552.00), 2. RETIRO DE MATERIAL

INAPROPIADO, DOSCIENTOS SESENTA PUNTO CERO CERO (260.00) M3, a un costo unitario de

trescientos treinta quetzales exactos (Q.330.00), haciendo un total de ochenta y cinco mil ochocientos
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quetzales exactos (Q.85,800.00), 3. REACONDICIONAMIENTO DE BASE, MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO PUNTO CERO CERO (1,468.00) M2, a un costo unitario de ciento diez quetzales
exactos (Q.110.00), haciendo un total de ciento sesenta y un mil cuatrocientos ochenta quetzales exactos
(Q.161,480.00), 4.PAVIMENTO DE CONCRETO DE CEMENTO HIDRAULICO, MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PUNTO CERO CERO (1,264.00) M2, a un costo unitario de cuatrocientos

cincuenta quetzales exactos (Q.450.00), haciendo un total de quinientos sesenta y ocho mil ochocientos

>

%

$ quetzales exactos (Q.568,800.00), 5. FUNDICION HOMBRO DE CONCRETO, DOSCIENTOS
—

kg]E N

HCUATRO PUNTO CERO CERO (204.00) M2, a un costo unitario de trescientos quetzales exactos

NLIO, P

Q.300.00), haciendo un total de sesenta y un mil doscientos quetzales exactos (Q.61,200.00), 6.

NIT 91513&-9
10 AV ZONA 3
BARRIO VALLE NUEVO

S%H‘ BE

IMPIEZA FINAL, UNO PUNTO CERO CERO (1.00) GLOBAL, a un costo unitario de dos mil quetzales

con cincuenta centavos (Q.2,000.50), haciendo un total de dos mil quetzales con cincuenta centavos

(Q.2,000.50) Todos los renglones de trabajo con sus cantidades y costos totales hacen un monto total de
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES
CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.899,832.50) incluyendo los impuestos que determinan las leyes del
pais cuyo financiamiento en su totalidad sera canalizado a través del Consejo Departamental de Desarrollo
de Petén con aporte fonpetrol y la forma de pago seri de la siguiente manera: Se le otorgara al
CONTRATISTA a) Un primer aporte, correspondiente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del
proyecto de conformidad con lo que para el efecto establece el articulo cincuenta y ocho de la Ley de
Contrataciones del Estado decreto 57-92 del Congreso de la Reptiblica y cincuenta y uno de su reglamento;
b) Los demas aportes se otorgaran de conformidad con el avance fisico de la obra, informes de supervision
emitidos por el supervisor de proyectos u obras de la MUNICIPALIDAD, de acuerdo a estimaciones
S| periodicas de trabajo, realmente ejecutadas, aceptadas y aprobadas por el Consejo Departamental de
’ Desarrollo de Petén. El dltimo desembolso del saldo se efectuara contra entrega de la obra debidamente
terminada y el informe favorable de la supervision por parte de la MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO

DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO. QUINTA: OBLIGACIONES Y RIESGOS DEL

CONTRATISTA: a) E1 “CONTRATISTA” se obliga a ejecutar todos los trabajos descritos en el presente

contrato; b) El “CONTRATISTA”, debera aportar todo el equipo de seguridad segun corresponda y demas

elementos necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados; asi como proveer playeras con logotipo
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municipal a todo su persérlﬁl. ¢).“EL CONTRATISTA”, se obliga a ejecutar medidas de mitigacién o
reduccién de riesgo o desastres que estén establecidas en el presupuesto, especificaciones técnicas y
disefios del proyecto de conformidad con los resultados del ANALISIS DE GESTION DE RIESGO PARA
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA “AGRIP” y encargado de que al finalizar la ejecucién del
proyecto el contratista deberd presentar el certificado que acredite la calidad de todos los materiales
utilizados; d) El1 “CONTRATISTA” se obliga a elaborar y colocar en el lugar mas adecuado en el 4rea

del proyecto, un rétulo de identificacién en el que indique nombre de la obra, procedencia del

%é financiamiento, meta a ejecutar, monto, costo y tiempo estimado de ejecucioén, Gobierno de la Repuiblica y
=T
g%%EUnidad Ejecutora Responsable, con las medidas establecidas por la Municipalidad, ¢) RIESGOS: De
;E_?%%conformidad con lo establecido en el articulo ocho (8) del Acuerdo Gubemativo ciento cuarenta y siete
<
> ‘ § 2 guion dos mil veintiuno (147 2021) el cual reforma el articulo dieciséis (16) del Acuerdo Gubernativo
0

ciento veintidos guion dos mil dieciséis (122- 2016) Reglamento de la Ley de Contrataciones, forma parte

F(\cl

del presente contrato la matriz que establece riesgos de la contratacion y responsabilidad de los

Q
5
3 involucrados.
No Tipo de Sl Responsabilida | ;Cémo mitigar el Len T
Descripcion - = Accion
. Amenaza d riesgo? Correctiva

Contar con un | Se debera analizar
dictamen técnico | la posibilidad de

aprobado del disefio | realizar las
del proyecto segun | modificaciones al
establece la | contrato que
Resolucion de | corresponda, de

Reprocesos en MINFIN  18-2019 | acuerdo a lo que

ell G Se Normas para el uso de | establece la Ley de
P ar&?; por. guatecompras. Contrataciones del
o ¢ C?:Ef:a Se debe realizar una | Estado y  su
;r;ii sc IR Risisa revision critica del | Reglamento 0
Riesgo de © o8 expediente técnico y | determinar si es
i e planeacidn en exclusivo del : -

Diseiio oS it o previo a la aprobacién | procedente la
M Ic;iﬁ ac'o;ies del mismo debera | rescicion del
o er(; dal en contar con un | contrato, segin sea
glledsjzeﬁo Sor dictimen extendido | el caso.
factores P por el profesional | En el caso de

i responsable de la | cumplimiento
i entidad. imperfecto en la
Adjudicar la | entrega de la obra,
elaboracion de | el contratista
estudios técnicos a | deberd realizar las
profesionales inscritos | correcciones  de
en RGAE con | forma obligatoria.
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especialidades
relacionadas al tema.
o W
yughPt 17
5 Eé = Se debe realizar un | Art. 51 de la LCE
e = analisis de las causas |y Art. 43 del
£3 E para la suspensién, las | RLCE; se
< cuales seran mo | considera
imputables al | incumplimiento de
contratista. En caso se | contrato,
apruebe, debera | incluyendo
realizarse un acta de | suspender trabajos
Inicio de suspension y | sin autorizacion, o
un acta del final de la | notificada la orden
suspension, en donde | de suspender
se retomen  los | trabajos, el
trabajos de | contratista no las
suspension Riesgo construccion. sus:pende, ~por
temporal o TS dafios y perjuicios
Suspensién | definitiva de los p sufridos con
2 : entre el -
dela Obra | trabajos, por 3 motivo de la
Contratista y el » s
causas de fuerza interposicion  de
Contratante ; .
mayor. acciones frivolas e
impertinenetes que
entorpezcan el
desarrollo normal
de los procesos de
la  contratacion,
independientemen
te de la
cancelacién de
suscripcion en el
respectivo registro
o la rescision del
contrato Art. 63
del RLCE.
F_alta : e Cumplimiento estricto 5o debf:arg _anahzar
licencias la posibilidad de
de las :
otorgadas s . realizar las
. especificaciones . ;
correspondiente il modificaciones al
A técnicas, renglones de
s al proyecto. Riesgo trabaio v disefio del contrato que
Riesgode | Atrasos en la compartido 90 ¥ corresponda, de
£ proyecto
3 | Construcci6 | entrega de la entre el o . acuerdo a lo que
< p Cumplimiento estricto
n construccion. Contratista y el E STl — establece la Ley de
Incumplimiento Contratante confrato 8 Contrataciones del
en las ... |Estado y su
_— Adecuada supervision
obligaciones del - -._ | Reglamento o
durante la ejecucién . ;
contrato. or arte del determinar si €S
Inadecuada P P procedente la
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supervision  al contratista y también | rescicién del

proyecto. del contratante. contrato, segun sea
el €aso.
En el caso de
cumplimiento
imperfecto en la
entrega de la obra,
el contratista

) . .

& debera realizar las
c‘:g ﬂ correcciones  de
2 o . .

2 ==y f forma obligatoria.
AR PE Hacer uso de las
P 2385 nuevas tecnologias e
AP informacién en la red
HEz22 sobre evaluacién de
- st E g riesgos
| Yo Contar con  una | Minimizar el
z Tuvias bodega con | impacto del riesgo
S Riesgo infraestructura en la poblacion e
E Riesgo por . compartido aecuada en el lugar del | infraestructura
< Inundaciones.
4 Amenazas Incendios entre el proyecto afectada.
S Naturales Fissstales Contratista y el | Prevenir con insumos | Prestar la ayuda
§ Hun dimie;ltos Contratante y materiales | necesaria en caso
== necesarios para | de cualquier
% reducir el impacto | desastre natural.
Elaborar un plan de
respuesta
Involucrar a los
vecinos en el plan de
respuesta
Obtener y manejar
5 informacién sobre el
Fluctacion de nfo . ;
. . comportamiento  del | Asumir los
Riesgos o Riesgo mercado sobrecostos ue
5 S0 Atrasos en la exclusivo del i y ’ T
Econdmicos . proyecciones que | estd accion
entrega de la contratista ey
puedan causar | imphque
obra :
alteraciones en la
oferta.
Imy i6n Riesgo onocer el entorno :
plementacio 0 C 10 el e ; los
. de nuevos compartido politico que existe en
Riesgos . . sobrecostos  que
6 s impuestos. entre el el tiempo que se . 2
Politicos : : esta accion
Pagos no | Contratistayel | pretende realizar la |. ..
. ¥ implique
previstos Contratante contratacidn.

SEXTA: PLAZO CONTRACTUAL: El plazo para la entrega de la obra es de CIENTO VEINTE (120)

DIAS CALENDARIO, computados a partir de la fecha de la suscripcion del acta de inicio de los trabajos,

el cual podra ser objeto de prorroga siempre y cuando se compruebe que los motivos sean justificados, lo

que debera notificar el CONTRATISTA a la Municipalidad con anticipacion para que se conozca €l caso y

dictamine si procede o no la prorroga solicitada, siempre y cuando ambas partes estén de mutuo acuerdo.
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SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS: De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. El

CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes fianzas: a) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: La que
deber4 fijarse en un 10% del valor total del contrato como la indica el Articulo cincuenta y cinco (35) del
Reglamento ala Ley de Contrataciones del Estado; b) FIANZA DE ANTICIPO: Previo a recibir cualquier
suma por concepto de anticipo el CONTRATISTA debera presentar fianza que deberd cumplir el 100%
del valor total del anticipo, como lo indica el Articulo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado; ¢)

)
E FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA: Esta fianza debera ser extendida por un valor de 15% del
e

Vo

ETEN

alor original del contrato como requisito previo a la recepcion de la obra, misma que deberé tener una

NTO, P

igencia de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepcién de la obra, como lo establece

NIT 9151389
10 AV ZONA 3
BARRIO VALLE NUE

SA

N BE

el articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado y la d) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: Por

un valor de 5% del valor original del Contrato, como lo establece el Articulo 68 de la Ley de Contrataciones

del Estado, esta garantia debe otorgarse simultineamente con la fianza de conservacién de obra como

?
'9_ requisito previo a la recepcion de la obra, todas las Fianzas deberdn ser emitidas por instituciones
-% legalmente autorizadas para operar en Guatemala, las cuales deberdn estar emitidas a favor de

Municipalidad de Flores, Petén. OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente

contrato empezara desde la fecha del acta de inicio de la obra y terminard hasta la fecha de la recepcion del

mismo. NOVENA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: Forman parte del

presente contrato y quedan incorporados a ¢l los documentos siguientes: Planos, Especificaciones Técnicas
y Especificaciones Generales, asi como los documentos mencionados en la cldusula SEGUNDA.

DECIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: Si “EL CONTRATISTA” incumple con sus

obligaciones satisfactoriamente en la forma estipulada y dentro del plazo fijado en este contrato, ademas de
ejecutarse la fianza de cumplimiento de contrato presentada, deberd pagar en concepto de sancion
pecuniaria la tasa aplicable segin reformas contenidas en el acuerdo gubemativo 147-2021 que reforma el

articulo 62 Bis, acuerdo gubernativo 122-2016, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente

comprobados y aceptados.

DIAS DE INCUMPLIMIENTO TASA APLICABLE

De 1 hasta 20 dias habiles 1 0/00

De 21 hasta 30 dias habiles 2 0/00
#FloresParaTodos
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De 31 hasta 60 dias habiles 3 0/00
De 61 hasta 120 dias habiles 4 0/00
De 121 dias habiles en adelante 5 0/00

DECIMA PRIMERA: PROHIBICIONES: Queda prohibido a “EL CONTRATISTA™ ceder, gravar,

enajenar, traspasar en cualquier forma los derechos y obligaciones que adquiere por este contrato o

subcontratar a otra entidad, bajo pena de nulidad de lo actuado. DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION

Y PRORROGA: El plazo contractual del presente contrato podra ser ampliado y prorrogado con sujecion

a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento DECIMA TERCERA:

10 AV ZONA 3
BARRIO VALLE NUEVO

ﬂén

ERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se podra dar por terminado cuando ocurra

Scualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo contractual; b) Por mutuo acuerdo;

SéN BEI!_)TD. R

) Por casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten su cumplimiento debidamente probados a satisfaccion

.‘““C" URA T 'NANSP

)
T &
.

Q'x\

de “LA MUNICIPALIDAD”; d) Por incumplimiento de “EL. CONTRATISTA” en forma parcial o total,
en este caso s¢ ejecutara total o parcialmente la Fianza de Cumplimiento en funcién de incumplimiento de

las obligaciones que se hayan producido. DECIMA CUARTA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes

convenimos expresamente que cualquier diferencia o reclamo que surja derivado de la interpretacion o

¢
&
:
-
%

ejecucion del presente contrato, sera resuelto con caracter conciliatorio entre ambas partes, pero si no fuere
posible llegar a un acuerdo, la cuestién o cuestiones a dilucidarse se someteran a la jurisdiccion del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo. DECIMA QUINTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO:
Yo, “EL. CONTRATISTA”, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las
disposiciones contenidas en el capitulo III del Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica,
Cédigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan a “LA MUNICIPALIDAD?”,
para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacién en el
sistema GUATECOMPRAS. Para efectos de fiscalizacién el articulo treinta de la Constitucién Politica de
la Repiiblica de Guatemala establece que todos los actos de la administracién son publicos, asimismo en la

presente clausula se incluye el Acuerdo No.A-144-2006 de la Contraloria General de Cuentas de la Nacién

en donde establece que se debera contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalizacién que por mandato
legal debe efectuar la Contraloria General de Cuentas, proporcionando a la misma los documentos, libros

y cualquier Informacién que los auditores requieran, asimismo se da cumplimiento al acuerdo No. A-110-
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1 ~—2013, consigndndose el numero de cuentadancia 2022-1700-1701-22-002 de la Municipalidad de Flores,

S 033869
15e Een &
069886 A =4
ImIEnnm f i = %
— I\ERVS
(=

Petén. DECIMA SEXTA: ACEPTACION: En los términos, condiciones, modalidades y formalidades

establecidas en este instrumento, “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA”, después de leido

integramente el presente CONTRATO y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo

RS aceptan, ratifican y firman de conformidad.

NIT 915138-8
10 AV ZONA 3
BARRIO VALLE NUEVO
SAN BENITO, PETEN

Alvaco  franco

ALVARO JULIO FRANCO ESTRADA
PROPIETARIO
CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JH

4 - AUTENTICA.- EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN, SIENDO EL DIA VEINTIUNO DEL MES DE JUNIO DEL ANO

| * DOS MIL VEINTITRES; YO, EL INFRASCRITO NOTARIO, DOY FE, que las firmas que anteceden son AUTENTICAS, por haber sido puestas el

B dia de hoy a mi presencia de parte de ESTELA MARIA ENRIQUEZ TOLEDO DE GUTIERREZ, QUIEN SE IDENTIFICA CON EL DOCUMENTO

= PERSONAL DE IDENTIFICACION —DPI- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION —CUI- DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

. SETENTA Y CUATRO MIL DOS CERO CIENTO UNO, EXTENDIDO POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA
DE GUATEMALA, CENTROAMERICA; Y, ALVARO JULIO FRANCO ESTRADA, QUIEN SE IDENTIFICA CON EL DOCUMENTO PERSONAL
DE IDENTIFICACION -DPI- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION -CUI- UN MIL QUINIENTOS NOVENTA ESPACIO CERO UN MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES ESPACIO UN MIL SETECIENTOS TRES, (-CUI- 1590 01293 1703), EXTENDIDO POR EL REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMERICA. QUIENES FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE
LEGALIZACION, ANTE EL NOTARIO QUE DA FE.

.. BI-0541090
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