LE NUEVO

NITO, P

1]

BARRIO VAI

TEN

it

i

SAN BE

MUNICIPALIDAD DE
FLORES, PETEN

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE ALDEA EL NARANJO AL CASERIO
EL RAMONAL I1, FLORES, PETEN

CONTRATO No. 36-2023: En el Municipio de Flores, Cabecera Departamental de Petén, el diecinueve
(19) de julio del afio dos mil veintitrés (2023), NOSOTROS: Por una parte, ESTELA MARIA
ENRIQUEZ TOLEDO DE GUTIERREZ, de cuarenta y cinco (45) afios de edad, casada, guatemalteca,
Arquitecta, de este domicilio, me identifico con Documento Personal de Identificacién niimero dos mil
cuatrocientos veintiocho espacio setenta y cuatro mil dos espacio cero ciento uno (2428 74002 0101)
extendido por el Registro Nacional de las Personas, de la Republica de Guatemala, actio en representacion
de la MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN en mi calidad de Directora Municipal de Planificacién de
la Municipalidad de Flores, Cabecera Departamental de Petén, lo cual acredito con copia simple de
Certificacion de Punto Tercero del Acta nimero cero cincuenta guion dos mil veinte (050-2020) de Sesiones
del Honorable Concejo Municipal y certificacién del punto segundo del acta niimero cero ocho guion dos
mil veintitrés (08-2023) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal en el cual se delega la facultad de
suscribir contratos en los procesos de cotizacion y casos de excepcidn contemplados en la Ley de
Contrataciones del Estado a la Directora, y por la otra parte: ALVARO JULIO FRANCO ESTRADA, de
cuarenta y cuatro afios de edad, casado, perito contador, guatemalteco, me identifico con Documento
Personal de Identificacion niimero un mil quinientos noventa espacio cero mil doscientos noventa y tres
espacio un mil setecientos tres (1590 01293 1703), extendido por el Registro Nacional de las Personas de
la Repiblica de Guatemala, con domicilio actual en decima avenida, zona 3, barrio Valle Nuevo, San
Benito, Petén lugar que sefialo para recibir notificaciones, actiio como propietario de la Empresa
"CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JH" inscrita en el Registro Mercantil de la Republica de
Guatemala bajo el nimero: Seiscientos ochenta y dos mil trescientos ochenta y cuatro (682384), folio:
Quinientos sesenta y nueve (569), libro: Seiscientos cuarenta y cuatro (644) de Patentes de Comercio de
Empresas de Registro Mercantil de la Republica de Guatemala; asimismo se encuentra debidamente inscrita
en el Registro General de Adquisiciones de Estado, al folio ochenta y nueve mil trescientos treinta y seis
(89,336) con el nimero de registro diez mil setecientos setenta (10,770) del libro de registro de proveedores,

en lo sucesivo los otorgantes nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” y “EL CONTRATISTA”.
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Ambos otorgantes manifestamos hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las ‘
|
representaciones que ejercemos son suficientes conforme a la Ley y a nuestro juicio celebrar el presente

|

CONTRATO de conformidad al contenido de las cldusulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El

presente contrato se suscribe con base en los articulos siguientes: uno (1), cuarenta y siete (47), cuarenta y
nueve (49), de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto nimero cincuenta y siete guién noventa y dos
(57-92), del Congreso de la Repiiblica de Guatemala; y, articulo nimero cuarenta y dos (42) del Reglamento

de dicha ley. SEGUNDA: ANTECEDENTES: La Municipalidad publicé a través del Sistema

&Guatecompras bajo el Numero de Operacién Guatecompras (NOG) 20440243 el concurso de Cotizacion

=
= >
< sk
f Publica para la ejecucién el proyecto denominado MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE
—1 o
< e
idcg_ E@ONDUCE DE ALDEA EL NARANJO AL CASERIO EL RAMONAL II, FLORES, PETEN. Por
O / | za
2 Npemm| =3
%@ED/ Ztal razén forman parte del presente contrato, los documentos siguientes: a) El Punto CUARTO del Acta
yo

numero treinta y uno guion dos mil veintitrés (31-2023) de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de
fecha veintisiete de abril del afio dos mil veintitrés donde se aprueba el proyecto MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE ALDEA EL NARANJO AL CASERIO EL. RAMONAL II,
FLORES, PETEN y b) La Resolucion niimero doscientos trece guion dos mil veintitrés (213-2023) de
fecha dieciocho de julio del presente afio, donde se aprueba la adjudicacion del concurso en referencia a

favor de la empresa denominada CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JH. TERCERA: OBJETO

DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar para la Municipalidad los trabajos de

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE ALDEA EL NARANJO AL CASERIO EL
RAMONAL II, FLORES, PETEN y a cumplir con los planos y las especificaciones técnicas, el referido
proyecto, las que deberan ser de las especificaciones publicadas en Guatecompras. El referido concurso se

identifica con el Numero de Operacién Guatecompras (NOG) 20440243. CUARTA: VALOR Y FORMA

2N

DE PAGQO: El valor del proyecto a ejecutarse con sus respectivos renglones de trabajo, costos unitarios y

s
3
=

Z,

totales son los siguientes: 1. PRELIMINARES: UNO PUNTO CERO CERO (1.00) UNIDAD, a un costo
unitario de siete mil novecientos noventa y ocho quetzales exactos (Q.7,998.00), haciendo un total de siete
mil novecientos noventa y ocho quetzales exactos (Q.7,998.00), 2. LIMPIEZA: TREINTA Y CUATRO

MIL OCHENTA PUNTO CERO CERO (34,080.00)M2, a un costo unitario de cinco quetzales exactos

(Q.5.00), haciendo un total de ciento setenta mil cuatrocientos quetzales exactos (Q.170,400.00),
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3.REPOSICION DE BAILXSTO: CINCO MIL VEINTE PUNTO CERO CERO (5,020.00) M3, a un costo
unitario de cuarenta y cinco quetzales exactos (Q.45.00), haciendo un total de doscientos veinticinco mil
novecientos quetzales exactos (Q.225,900.00), 4. CONFORMACION: TREINTA Y CUATRO MIL
OCHENTA PUNTO CERO CERO (34,080.00)M2, a un costo unitario de seis quetzales con cuarenta
centavos (Q.6.40), haciendo un total de doscientos dieciocho mil ciento doce quetzales exactos

(Q.218,112.00), 5.TUBERIA DE CONCRETO @ 24”: CIENTO VEINTE PUNTO CERO CERO (120.00)

P“:\(’m . M, a un costo unitario de mil doscientos cincuenta quetzales exactos (Q.1,250.00), haciendo un total de
§ = g%% ciento cincuenta mil quetzales exactos (Q.150,000.00), 6. CABEZAL TIPO 1: TREINTA Y UNO PUNTO
é '2§§SESENTA (31.60)M3 a un costo unitario de dos mil cuatrocientos cincuenta quetzales exactos
% mesed] = § %(Q 2,450.00), haciendo un total de setenta y siete mil cuatrocientos veinte quetzales exactos (Q.77,420.00).
?’%:j Todos los renglones de trabajo con sus cantidades y costos totales hacen un monto total de
3 OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA QUETZALES
E EXACTOS (Q.849,830.00) incluyendo los impuestos que determinan las leyes del pais cuyo
;i\ financiamiento en su totalidad sera canalizado a través del Consejo Departamental de Desarrollo de Petén
"‘ﬁ con aporte del presupuesto general de egresos del Estado de la fuente presupuestaria 21 y la forma de pago
,_i sera de la siguiente manera: Se le otorgard al CONTRATISTA a) Un primer aporte, correspondiente al

=

veinte por ciento (20%) sobre el valor total del proyecto de conformidad con lo que para el efecto establece
el articulo cincuenta y ocho de la Ley de Contrataciones del Estado decreto 57-92 del Congreso de la
Repuiblica y cincuenta y uno de su reglamento; b) Los demés aportes se otorgaran de conformidad con el
avance fisico de la obra, informes de supervision emitidos por el supervisor de proyectos u obras de la
MUNICIPALIDAD, de acuerdo a estimaciones periddicas de trabajo, realmente ejecutadas, aceptadas y
aprobadas por el Consejo Departamental de Desarrollo de Petén. El tltimo desembolso del saldo se

efectuara contra entrega de la obra debidamente terminada y el informe favorable de la supervisién por

equipo de seguridad seglin corresponda y demas elementos necesarios para la ejecucion de los trabajos

contratados; asi como proveer playeras con ldgotipo municipal a todo su personal. ¢).“EL
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CONTRATISTA?”, se obliga a ejecutar medidas de mitigacion o reduccion de riesgo o desastres que estén

establecidas en el presupuesto, especificaciones técnicas y disefios del proyecto de conformidad con los ‘
resultados del ANALISIS DE GESTION DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
“AGRIP” y encargado de que al finalizar la ejecucion del proyecto el contratista deberd presentar el
certificado que acredite la calidad de todos los materiales utilizados; d) El “CONTRATISTA” se obliga

a elaborar y colocar en el lugar méas adecuado en el area del proyecto, un rétulo de identificacion en el que

=~ indique nombre de la obra, procedencia del financiamiento, meta a ejecutar, monto, costo y tiempo estimado

NUEVO
PETEN

10 AV ZONA 2

de ejecucién, Gobierno de la Reptiblica y Unidad Ejecutora Responsable, con las medidas establecidas por

BARRIO VALLT
SAN BENITO

la Municipalidad, e) RIESGOS: De conformidad con lo establecido en el articulo ocho (8) del Acuerdo
Gubernativo ciento cuarenta y siete guion dos mil veintiuno (147 2021) el cual reforma el articulo dieciséis
(16) del Acuerdo Gubernativo ciento veintidés guion dos mil dieciséis (122- 2016) Reglamento de la Ley
de Contrataciones, forma parte del presente contrato la matriz que establece riesgos de la contratacion y

responsabilidad de los involucrados.

,.3
:
N
N
}
5]
e

No Tipo de o Responsabilida | ;Coémo mitigar el Pen:tlm:_lflon 2
Aaenara Descripcién d riesgo? Accién
r Correctiva
Contar con un | Se debera analizar
dictamen técnico | la posibilidad de
aprobado del disefio | realizar las
del proyecto segun | modificaciones al
establece la | contrato que
P e Resolucién de | corresponda, de
proce MINFIN 18-2019 | acuerdo a lo que
el disefio de
Normas para el uso de | establece la Ley de
planos por : 1
nodificacian guatecompras. Contrataciones de
e s Se debe realizar una | Estado y su
arquitectonica. e -
; revision critica del | Reglamento o}
2 Falta de Riesgo - paE : ;
Riesgo de ., . expediente técnico y | determinar si es
1 & o planeacion en exclusivo del . p
Diseiio previo a la aprobacién | procedente la
los procesos. Contratante . y o
. . del mismo deberd | rescicién del
Modificaciones i
inesperadas en contar con un | contrato, segun sea
S dictimen extendido | el caso.
el disefio por ;
por el profesional | En el caso de
factores L.
— responsable de la | cumplimiento
) entidad. imperfecto en la
Adjudicar la | entrega de la obra,
elaboracion de | el contratista
estudios técnicos a | deberd realizar las
profesionales inscritos | correcciones  de
en RGAE con | forma obligatoria.
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especialidades
relacionadas al tema.
&2
Frrm
PC:;‘
5 24
> Z3
2 e}
2 =3 Se debe realizar un | Art. 51 de la LCE
5 | 24 anilisis de las causas |y Art. 43 del
213 g para la suspension, las | RLCE; se
‘i;——‘\'l"l/ = cuales seran  no | considera
% imputables al | incumplimiento de
contratista. En caso se | contrato,
B apruebe, debera | incluyendo
. realizarse un acta de | suspender trabajos
‘é Inicio de suspension y | sin autorizacion, o
; un acta del final de la | notificada la orden
E‘ -
\?\ suspension, en donde | de suspender
se retomen los | trabajos, el
Y trabajos de | contratista no las
\ suspension < construccion. suspende, por
‘ Riesgo Iy Wy
] temporal o compartido dafios y perjuicios
= Suspensién | definitiva de los P sufridos con
) 2 . entre el p
% dela Obra | trabajos, por . motivo de la
causas de fuerza Contuatist €1 interposicion  de
Contratante ; .
mayor. acciones frivolas e
impertinenetes que
entorpezcan el
desarrollo normal
de los procesos de
la  contratacion,
independientemen
te de la
cancelacion de
suscripcion en el
respectivo registro
o la rescision del
contrato Art. 63
del RLCE.
F_alta . de Cumplimiento estricto Be debicrz_l _anahzar
licencias la posibilidad de
de las :
otorgadas . ; realizar las
. especificaciones ; .
correspondiente 2 modificaciones al
. técnicas, renglones de
s al proyecto. Riesgo tibaio v ddto. dal contrato que
Riesgode | Atrasos en la compartido 90 ¥ corresponda, de
- proyecto
3 | Construcecié | entrega de la entre el o ; acuerdo a lo que
= . Cumplimiento estricto
n construccién. Contratista y el delis ohlisstinnea del establece la Ley de
Incumplimiento Contratante coniedii & Contrataciones del
en las ... |Estado y su
N Adecuada supervision
obligaciones del : .. | Reglamento 0
durante la ejecucién » .
contrato. - B &dl determinar si es
Inadecuada P P procedente la
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supervision  al contratista y también | rescicién del
proyecto. del contratante. contrato, segin sea
el caso.
En el caso de
cumplimiento
mmperfecto en la
entrega de la obra,
el contratista
debera realizar las
correcciones  de
g forma obligatoria.
1z Hacer uso de las
gzz nuevas tecnologias e
ﬁgg informacién en la red
<ok sobre evaluacién de
e e riesgos
52 Contar con  una | Minimizar el
{ihaR bodega con | impacto del riesgo
excesivas Riesgo infraestructura en la poblacién e
Riesgo por s compartido aecuada en el lugar del | infraestructura
Inundaciones.
4 Amenazas Incendios entre el proyecto afectada.
Naturales Forestales Contratista y el | Prevenir con insumos | Prestar la ayuda
il Contratante y materiales | necesaria en caso
Hundimientos . .
necesarios para | de cualquier
reducir el impacto | desastre natural.
Elaborar un plan de
respuesta
Involucrar a  los
vecinos en el plan de
respuesta
Obtener y manejar
i i i6 1
Fheacin de mfonnacwr.l sobre e )
. ; comportamiento  del | Asumir los
on Precios Riesgo
Riesgos . mercado y | sobrecostos  que
5 TR Atrasosen la exclusivo del ; . Py
Econoémicos : proyecciones que | estd accién
entrega de la contratista T
puedan causar | implique
obra .
alteraciones en la
oferta.
Implementacién Riesgo Conocer el entorno .
. - ; Asumir los
£ de nuevos compartido politico que existe en
Riesgos . : sobrecostos  que
6 i impuestos. entre el el tiempo dque se . il
Politicos < ; esta accion
Pagos no | Contratistayel | pretende realizar la|. .
. o implique
previstos Contratante contratacion.

SEXTA: PLAZO CONTRACTUAL: El plazo para la entrega de la obra es de NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIO, computados a partir de la fecha de la suscripcion del acta de inicio de los trabajos, el cual

podra ser objeto de prorroga siempre y cuando se compruebe que los motivos sean justificados, lo que

debera notificar el CONTRATISTA a la Municipalidad con anticipacion para que se conozca el caso y

dictamine si procede o no la prorroga solicitada, siempre y cuando ambas partes estén de mutuo acuerdo.
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SEPTIMA: DE LAS GMTHS: De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. El
CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes fianzas: a) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: La que
debera fijarse en un 10% del valor total del contrato como la indica el Articulo cincuenta y cinco (55) del
Reglamento ala Ley de Contrataciones del Estado; b) FIANZA DE ANTICIPO: Previo a recibir cualquier

suma por concepto de anticipo el CONTRATISTA debera presentar fianza que debera cumplir el 100%

é‘ ! mg;gdel valor total del anticipo, como lo indica el Articulo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado; c)
r f{ZE

- L 7-Z3ZSFIANZA DE CONSERVACION DE OBRA: Esta fianza deberé ser extendida por un valor de 15% del
- EEL

% ¢ égg,%valor original del contrato como requisito previo a la recepcion de la obra, misma que debera tener una
=3} i <)

c‘;’f{:-\g__ﬂ - vigencia de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepcion de la obra, como lo establece

-
L

Q
N
N
{
2
L
<
S
<

el articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado y 1a d) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: Por
un valor de 5% del valor original del Contrato, como lo establece el Articulo 68 de la Ley de Contrataciones
del Estado, esta garantia debe otorgarse simultineamente con la fianza de conservacién de obra como
requisito previo a la recepcion de la obra, todas las Fianzas deberdn ser emitidas por instituciones
legalmente autorizadas para operar en Guatemala, las cuales deberin estar emitidas a favor de

Municipalidad de Flores, Petén. OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente

contrato empezara desde la fecha del acta de inicio de la obra y terminara hasta la fecha de la recepci6n del

mismo. NOVENA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: Forman parte del

presente contrato y quedan incorporados a él los documentos siguientes: Planos, Especificaciones Técnicas
y Especificaciones Generales, asi como los documentos mencionados en la cldusula SEGUNDA.
DECIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: Si “EL CONTRATISTA” incumple con sus
obligaciones satisfactoriamente en la forma estipulada y dentro del plazo fijado en este contrato, ademas de
¢jecutarse la fianza de cumplimiento de contrato presentada, debera pagar en concepto de sancion
pecuniaria la tasa aplicable segiin reformas contenidas en el acuerdo gubernativo 147-2021 que reforma el
articulo 62 Bis, acuerdo gubernativo 122-2016, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente

comprobados y aceptados.

DIAS DE INCUMPLIMIENTO TASA APLICABLE

De 1 hasta 20 dias habiles 1 0/00

De 21 hasta 30 dias habiles 2 0/00
#FloresParaTodos
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De 31 hasta 60 dias hébiles 3 0/00
De 61 hasta 120 dias habiles 4 0/00
De 121 dias habiles en adelante 5 0/00

DECIMA PRIMERA: PROHIBICIONES: Queda prohibido a “EL. CONTRATISTA” ceder, gravar,

TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se podra dar por terminado cuando ocurra
cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Por vencimiento del plazo contractual; b) Por mutuo acuerdo;
c) Por casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten su cumplimiento debidamente probados a satisfaccion
de “LA MUNICIPALIDAD”; d) Por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en forma parcial o total,
en este caso se ejecutard total o parcialmente la Fianza de Cumplimiento en funcién de incumplimiento de

las obligaciones que se hayan producido. DECIMA CUARTA: CONTROVERSIAS: Los otorgantes

convenimos expresamente que cualquier diferencia o reclamo que surja derivado de la interpretacién o
ejecucion del presente contrato, sera resuelto con caracter conciliatorio entre ambas partes, pero si no fuere
posible llegar a un acuerdo, la cuestion o cuestiones a dilucidarse se someteran a la jurisdiccién del Tribunal

de lo Contencioso Administrativo. DECIMA QUINTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO:

Yo, “EL CONTRATISTA”, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi como las
disposiciones contenidas en el capitulo III del Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica,
Cédigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan a “LA MUNICIPALIDAD?,
para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacion en el
sistema GUATECOMPRAS. Para efectos de fiscalizacién el articulo treinta de la Constitucion Politica de
la Republica de Guatemala establece que todos los actos de la administracion son piblicos, asimismo en la
presente clausula se incluye el Acuerdo No.A-144-2006 de la Contraloria General de Cuentas de la Nacién
en donde establece que se debera contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalizacién que por mandato
legal debe efectuar la Contraloria General de Cuentas, proporcionando a la misma los documentos, libros

y cualquier Informacién que los auditores requieran, asimismo se da cumplimiento al acuerdo No. A-110-
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S5

2013, consignandose el niimero de cuentadancia 2022-1700-1701-22-002 de la Municipalidad de Flores, |

Petén. DECIMA SEXTA: ACEPTACION: En los términos, condiciones, modalidades y formalidades

establecidas en este instrumento, “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA?”, después de leido
integramente el presente CONTRATO y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo

aceptan, ratifican y firman de conformidad.

NIT 815138-8

10 AV ZONAZ
BARRIO VALLE NUEVC
SAN BENITO., PETEN

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION ‘
MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN /-} / Vole [ronce |

ALVARO JULIO FRANCO ESTRADA
PROPIETARIO
CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JH

° AUTENTICA.- EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN, SIENDO EL DiA DIECINUEVE DEL MES DE JULIC DEL ANQ
71 DOS MIL VEINTITRES; YO, EL INFRASCRITO NOTARIQ, DOY FE, que las fimas que anteceden son AUTENTICAS, por haber sido puestas el
- dia de hoy a mi presencia de parte de ESTELA MARIA ENRIQUEZ TOLEDO DE GUTIERREZ, QUIEN SE IDENTIFICA CON EL DOCUMENTO
||" PERSONAL DE IDENTIFICACION -DPi- CON CODIGO UNiCO DE IDENTIFICACION —CUI- DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO
SETENTA Y CUATRO MIL DS CEROC CIENTO UNG, EXTENDIDO POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA
- DE GUATEMALA, CENTROAMERICA; Y, ALVARO JULIO FRANCO ESTRADA, QUIEN SE IDENTIFICA CON EL DOCUMENTO PERSONAL
DE IDENTIFICACION -DPI- CON CODIGO UNICO DE IDENTIFICACION -CUI- UN MIL QUINIENTOS NOVENTA ESPACIC CERO UN MIL
: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES ESPACIC UN MIL SETEGIENTOS TRES, (-CUI- 1580 01283 1703), EXTENDIDO PCR EL REGISTRO
- NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMERICA. QUIENES FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE
LEGALIZACION, ANTE EL NOTARIO QUE DA FE.

/-'—i/ Vare Fowico

3518

IR

033885
LT T T
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